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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  

 
Název stavby :  REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU 
 

Místo stavby : Petržílkova 2259-2262, Praha 5 - Stodůlky 
 
 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

Objekt se nachází na sídlišti Nové Butovice v katastrálním území Stodůlky. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) – stavba nevyžaduje povedení průzkumů. 
V rámci přípravy vypracování PD byly provedeny prohlídky konstrukcí. 
Požadavky na provedení zkoušek a prohlídky konstrukcí po jejich zpřístupnění z lešení 
nebo montážních lávek jsou uvedeny v technické zprávě v části D.1. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma : objekt se nenachází v ochranném ani 
bezpečnostním pásmu. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: netýká se 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území :  
Při zateplení obvodových stěn domů a rozšíření podlahové plochy lodžií a úpravě spádu 
schodišť před severními vstupy pravděpodobně dojde k přesahu na sousední pozemky. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin : 
Provedení stavby nevyžaduje asanace, demolice ani kácení vzrostlých stromů. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k 
plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),  
Netýká se 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 
Realizací stavby nejsou územně technické podmínky dotčeny. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.  
Jedná se o jednoduchou stavbu spočívající v opravě fasád včetně lodžií a přístupových 
schodišť severních vstupů bez časových vazeb a podmiňujících, vyvolaných a 
souvisejících investic. 
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B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Bytový dům, počet bytů 101 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,  
Stavební úpravy nemají vliv na urbanistické řešení lokality. 
 
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  
Pro opravu fasád bylo vypracováno barevné řešení, které je obsaženo v části D.1 projektové 
dokumentace.  
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Netýká se 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dům nebyl stavěn a kolaudován jako bezbariérový objekt podle vyhlášky č.398/2009Sb. 
Sanací se stávající stav nemění.  
Podmínky přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
nebudou navrženými úpravami zhoršeny.  
Po dobu provádění stavebních prací bude zajištěn přístup do domu stávajícími vstupy. 
V případě provádění prací v konkrétním vchodu bude umožněn přístup přes druhý vstup do 
domu a přes sousední dům. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Navržené úpravy (dodatečné zateplení) nemají vliv na bezpečnost užívání stavby. 
Požadavek na použití protiskluzných povrchů na lodžiích a ve vstupech je obsažen 
v technické zprávě části D.1. Nová zábradlí lodžií jsou navržena v souladu s ČSN 74 3305. 
Spolehlivost kotvení systému dodatečného zateplení je doloženo v části D.2. 
 

B.2.6 Základní charakteristika (stávajících) objektů 

a) Stavební řešení 
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Předmětný dům je tvořen třemi řadovými a jednou koncovou sekcí typizované konstrukční 
soustavy VVÚ – ETA. Objekt je situován tak, že jeho osa má směr přibližně východ - západ, 
takže průčelí domu směřují na sever a na jih.  
Dům má 9 nadzemních a jedno podzemní podlaží, které na jižní straně zcela vystupuje nad 
úroveň terénu. Konstrukční výška podlaží činí 2,8 m, světlá výška 2,55 m. 
Středněrozponová stavební soustava VVÚ-ETA se vyznačuje typickou modulovou 
vzdáleností vnitřních nosných stěn 6 m a doplňkovým modulem 3m. Moduly jsou sdružovány 
do sekcí, které tvoří jeden dům.  
Nad rovinu ploché dvouplášťové střechy mírně vystupují střechy strojoven výtahů. Strojovny 
výtahů se nacházejí v 9.NP a jsou obestavěné prostory horních podlaží mezonetových bytů, 
které jsou přístupné z 8.NP. 
Vertikální komunikace v domech je zajištěna typovým jednoramenným schodištěm, které se 
nachází u koncové sekce uvnitř dipozice (bez přímého osvětlení a větrání do fasády) a u 
řadových sekcí u severní fasády. Tato schodiště mají přirozené osvětlení a větrání. V prostoru 
schodišť jsou umístěny osobní výtahy.   
V typickém podlaží jsou 3 bytové jednotky (2 byty 3 + 1a 1 byt 2 + KK). V 1.NP řadových 
sekcí jsou dvě bytové jednotky. V 8.NP jsou tři malometrážní byty (1+1, resp. 2+KK) a 
vstupy do dvou mezonetových bytů v každé sekci. Mezonetové byty vyplňují 9.NP (obklopují 
strojovny výtahů). 
Lodžie jsou situované v krajních modulech sekcí na jižním průčelí a na západní straně 
koncové sekce. Lodžie jsou zapuštěné za rovinu fasád, atikové dílce jsou v modulech 
s lodžiemi osazeny nad okraj lodžií (atika hlavní střechy objektu probíhá nad vnějším okrajem 
lodžií). 
Vstupy do řadových sekcí se nacházejí ve středním modulu sekcí na jižním i severním průčelí 
(na severním průčelí je vstup do úrovně 1.NP – rozdíl mezi terénem a úrovní 1.NP překonává 
předložené venkovní schodiště, zatímco na jižním průčelí je vstup do úrovně 1PP). Vstup do 
koncové sekce je pouze ze západní strany do úrovně 1.PP. 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 
 
Nosná konstrukce objektu 
Svislá konstrukce je tvořena plnými stěnovými dílci tloušťky 190 mm. Nosné stěny jsou 
orientovány kolmo k průčelí (příčný systém) a jsou doplněny podélnými ztužujícími stěnami 
(podél komunikačního prostoru). Vodorovné konstrukce jsou tvořeny stropními dutinovými, 
předem předpjatými dílci výšky 190 mm. Výztuž dílců byla předpínána metodou 
elektroohřevu.  
Schodiště je typové, jednoramenné (v modulu délky 6 m). 
 

Konstrukce lodžií  
Zapuštěné lodžie hloubky 1,2 m jsou založeny na společném základu s vnitřní příčnou stěnou. 
Boční stěny v rovině štítu a dělící stěny mezi lodžiemi, které nejsou součástí stěn svislé 
obálky objektu, jsou předsazeny před obvodový plášť, který probíhá bez přerušení mezi nimi a 
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čely vnitřních nosných stěn. Zmonolitnění konstrukce lodžií s vnitřní nosnou konstrukcí 
objektu je v místě vodorovných styků stropních a stěnových dílců, kterými prochází zálivková 
výztuž a ocelový svařenec ve tvaru obráceného písmene T (resp. L u jednostranných styků). 
Na lodžiích byly použity kompletizované stropní dílce s horním povrchem tvarovaným do 
vaničky, odvodněné jedním trubkovým chrličem z antikora, umístěnými přibližně uprostřed 
délky dílce.  
Stropní lodžiové dílce mají skladebnou délku 6 m.  
Na objektu jsou použity tři typy zábradlí:   

- V sekci 2262 jsou použity železobetonové dílce osazené na okraj stropních dílů. 
Železobetonové dílce zábradlí mají horní hranu tvarovanou snížením ve střední části. 
Do snížené části je vsazeno madlo z ocelové trubky. Rovněž spodní hrana je ve střední 
části upravena lichoběžníkovým otvorem. Vnější povrch zábradlí je tvarován svislou 
profilací. Zábradlí je kotveno k bočním stěnám lodžie přivařením úhelníků ke 
kotevním deskám osazeným při betonáži do povrchu stěnových dílců.  

- V sekcích 2261 a 2260 jsou použita zábradlí svařená z ocelových tenkostěnných 
profilů, která jsou kotvena přivařením ke kotevním plechům : do bočních stěn lodžie a 
dvěma sloupky na předním žebru kompletizovaného stropního lodžiového dílce. 
Výplň zábradlí tvoří tabule drátoskla vsazené mezi madlo, spodní profil a sloupky 
zábradlí.  

- V sekci 2259 jsou použita železobetonová zábradlí opřená pomocí ocelových opěrek o 
okraj stropního lodžiového dílce. Zábradlí jsou částečně předsazena před vnější hranu 
stropních lodžiových dílců, vnější povrch zábradlí je hladký, bez profilace a v zábradlí 
je ve střední části obdélníkový otvor. 

 

Obvodové stěny 
Obvodový plášť v průčelí i ve štítech je tvořen vrstvenými dílci, jejichž skladba odpovídá 
variantě obvodových plášťů po revizi tepelně technických požadavků v roce 1977, tj. 
s tepelnou izolací z desek tepelného izolantu tloušťky 80 mm. 
Obvodový plášť mimo lodžie je tvořen celostěnovými dílci, v lodžiích jsou použity parapetní 
dílce výšky 1,2 m, které jsou vystřídány s pásy oken a meziokenních výplní. Meziokenní 
výplně jsou v pozici u příčných nosných stěn silikátové, obdobné skladby jako parapety, a 
uvnitř modulů lehké, montované (MIV). Lehké výplně byly při dřívějších výměnách oken 
nahrazovány vyzdívkou z pórobetonu nebo fixními okny nebo plastovými sendvičovými 
výplněmi v plastových rámech.  
Celostěnové dílce průčelí jsou ukládány na ŽB konzoly krajních dílců příčných nosných stěn a 
jsou kotvené v úrovni spodní hrany ke stropním dílcům a v horních rozích spojovací výztuží 
ke smyčkám vystupujícím z čel stěnových dílců. Dílce sestávají z vnitřní betonové vrstvy tl. 
100 mm, vrstvy pěnového polystyrénu tl. 80 mm (2 desky tl. 40 mm kladené s vystřídáním 
spár) a vnější betonové vrstvy tl. 60 mm. Vrstvy dílců jsou spojeny výztuží z antikora ve tvaru 
smyček. Tato výztuž přenáší svislé zatížení od tíhy vnější betonové vrstvy a účinků sání větru. 
Celostěnové dílce průčelí jsou při montáži ukládané na stavěcí šrouby. 
Obvodové dílce nadzemních podlaží jsou opatřeny povrchovou úpravou z vymývaného teraca. 
V lodžiích a ve vstupech je povrch fasády hladký. 
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Atikové dílce navazují na obvodový plášť, jejich skladba je však upravena (neobsahují v celé 
ploše vrstvu tepelné izolace). 
Ve štítech byly použity celostěnové nosné dílce ve skladbě : vnitřní nosná betonová vrstva tl. 
150 mm, vrstva pěnového polystyrenu tl. 2 x 40 mm, vnější betonová vrstva tl. 60 mm. 
Atiky ve štítech navazují na obvodové dílce běžných podlaží, avšak nemají vrstvu tepelné 
izolace. 
Štítové stěny byly opařeny dodatečným zateplením s tloušťkou tepelné izolace cca 100 mm. 
Obvodové dílce podzemního podlaží mají menší tloušťku než dílce nadzemních podlaží 
vlivem menší tloušťky tepelné izolace. Nemají povrchovou úpravu z vymývaného teraca a 
jsou opařeny nástřikem tenkovrstvé omítkoviny. 
 

Střecha a nástavby na střeše 
Střecha objektu je plochá, dvouplášťová, s horním pláštěm tvořeným žebírkovými 
železobetonovými panely. Na strojovnách výtahů je střecha jednoplášťová. 
Střecha objektu má pravděpodobně původní typovou skladbu : 

- povrchová úprava : nátěry SA4 + SA13 
- vodotěsná izolace : 1 x Sklobit, 2 x Bitagit, 1 x Perbitagit, nátěr penetrační 
- střešní žebírkové panely PZS tl. 150 mm 
- vzduchová mezera 
- rohože z minerální plsti tl. 120 mm 
- dutinové stropní panely tl. 190 mm 

 
Skladba původní jednoplášťové střechy nad strojovnami výtahů byla podle sond provedených 
na obdobných objektech v téže lokalitě pravděpodobně : 

- hydroizolační krytina z asfaltových pásů (třívrstvá) 
- betonová mazanina tl. cca 35-80 mm 
- KSD dílce tl. 50 mm(sekce č.p.2284), na sekci č.p. 2287 desky EPS tl. 35 mm. 

 

Konstrukce severních vstupů 
Předsazená konstrukce je dvoupodlažní – v podzemním podlaží je využita pro sklípky. 
V přízemí zahrnuje prostory zádveří a závětří, které jsou navzájem odděleny dveřmi 
situovanými kolmo k průčelí. Střecha předsazené konstrukce je plochá, pultová, s falcovanou 
krytinou z ocelového pozinkovaného plechu, odvodněná přes okraj, do žlabu a svodem na 
terén. Dveře ze závětří a ze zádveří jsou nové, z ocelových profilů s přerušeným tepelným 
mostem. Okenní výplně jsou plastové. Parapety původních prosklených stěn byly upraveny 
dozděním. 
Před vstupy jsou venkovní schodiště ze stupňů teraco osazených na železobetonové 
prefabrikáty ukládané do ocelových schodnic. 
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Konstrukce jižních vstupů 
Jižní vstupy jsou chráněny proti povětrnosti zapuštěním za rovinu fasády. Tím vzniká podhled 
pod bytovými nebo nebytovými vytápěnými prostory v 1.NP, který je pouze nedostatečně 
zateplený. Vnější dveře ze závětří do zádveří jsou nové, z ocelových profilů s přerušeným 
tepelným mostem. Okenní výplně jsou rovněž z kovových profilů. Parapet pod okny vznikl 
částečným zazděním proskleného portálu. 
 

Výplně otvorů 
Na objektu již byla vyměněna původní zdvojená dřevěná okna v bytech a nebytových 
prostorech za plastová z vícekomorových profilů.  
Oplechování parapetů oken je původní, z ocelového pozinkovaného plechu, zavlečené za 
osazovací profil. 
 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
Spolehlivost navržených úprav je zajištěna a je doložena v části D.2 Stavebně konstrukční 
řešení. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nezahrnuje technická a technologická zařízení. 
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požadavky na požární bezpečnost jsou u navržených úprav zajištěny. Splnění požadavků na 
požární bezpečnost je doloženo v části D.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Tepelně technické posouzení navržených úprav je provedeno v části D.4 : Tepelně technické 
posouzení. 
Energetická náročnost stavby je posouzena Průkazem energetické náročnosti budovy 
vypracovaným Ing. Pavlem Morávkem. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zamýšlené úpravy nemají vliv na hygienické podmínky provozu v bytech, ochrana zdraví 
bude zajištěna použitím výrobků a materiálových systémů vybavených příslušným 
prohlášením o shodě v souladu s §13 zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží : není ovlivněna 
b) ochrana před bludnými proudy : netýká se 
c) ochrana před technickou seizmicitou : netýká se 
d) ochrana před hlukem :  

Stávající způsob a kvalita ochrany proti hluku v chráněných prostorech stavby nejsou 
dotčeny.  
Navržené stavební úpravy nemají vliv na chráněné prostory okolních objektů. 
Při provádění stavebních prací budou dodrženy požadavky Nařízení vlády o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. v aktuálním znění. 
Při provádění stavebních prací nebude v chráněném vnitřním prostoru stavby v obytných 
místnostech stavebně sousedícího domu překročen hygienický limit akustického tlaku A 
LAeq,s = 55 dB v době od 7,00 do 21,00 hodin v pracovních a v chráněném venkovním 
prostoru staveb tj. 2m před fasádou stávajících okolních obytných domů hygienický limit 
akustického tlaku A LAeq,s 65dB v době od 7,00 – 21,00 hodin,  ve smyslu požadavku 
ustanovení nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací. 
Nejhlučnější práce budou vykonávány od 8-16 hodin s přestávkou. Obyvatelé přilehlých 
domů budou s investičním záměrem seznámeni a případné stížnosti na hluk ze stavební 
činnosti bude řešit investor přímo. 

e) protipovodňová opatření : netýká se 
 
 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Není navrženými úpravami dotčeno. 
 
 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
Není navrženými úpravami dotčeno. 
 
 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
Není dotčeno – ochrana zeleně v průběhu výstavby viz B.8 Zásady organizace výstavby. 
 
 
B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, - nemá vliv 
vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině : 
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Bylo vypracováno Stanovisko k výskytu rorýse obecného (Apus apus) a netopýrů (Chiroptera) 
na objektu v ulici Petržílkova č.p.2259-2262, MČ Praha 13 – Stodůlky. Vypracoval Mgr. 
Lukáš Viktora 9.3.2016.  
Z posudku vyplývají tyto závěry :  

a) Objekt v ulici Petržílkova č. p. 2259 - 2262, MČ Praha 13 – Stodůlky je 
hnízdištěm ZCHD rorýs obecný, a proto se na něj vztahuje Nařízení hl. m. Prahy 
č.18/2009 o ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích 
budov. Toto zjištění se týká jižní a západní strany domu. 

b) Kromě toho byly ve dvou větracích otvorech nalezeny pobytové stopy netopýrů. 
Ze zjištění při ornitologickém a chiropterologickém průzkumu vyplývají pro realizaci 
prací při zateplení štítů tyto závěry :  

1) Stavební práce na jižní a západní straně domu ve vzdálenosti menší než 6 m od 
horní hrany atiky nebudou prováděny v  období hnízdění rorýse obecného (20. 4. 
– 10. 8.) ani v období mateřských kolonií netopýrů (15.5. - 15.8.).  

2) Průchozí otvory v atikách, které nejsou blokovány mřížkami nebo plastovými 
hvězdicemi vloženými při výrobě atikových panelů budou zachovány a budou 
upraveny v souladu s doporučením obsaženým ve stanovisku Mgr. Viktory (podle 
výkresu detailu D.1-d.14). Specifikace těchto celkem 31 míst je obsažena v tabulce ve 
stanovisku Mgr. Viktory. 

3) Na jižním průčelí bude v úrovni atiky instalována jedna speciální budka pro netopýry 
v souladu s doporučením Mgr. Viktory.  

Je třeba dodržet požadavky Nařízení hl. m. Prahy č.18/2009 o ochraně hnízdní populace 
rorýse obecného při rekonstrukcích budov. 
Před zahájením prací a v jejich průběhu je třeba dodržet podmínky a požadavky OŽP 
MHMP. 
b) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, - nemá vliv 
c) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, - není 
d) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů. – netýká se 
 
 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Netýká se navržených úprav. 
 
 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
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Zařízení staveniště bude energeticky napojeno na rozvody objektu s vlastním odběrným 
místem. 
Voda bude odebírána z rozvodu domu, dodavatel zajistí osadit na odběrné místo podružný 
vodoměr. 
b) odvodnění staveniště,  

netýká se  
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Stavba má charakter opravy a sanace. Pro zařízení staveniště budou využity vyhrazené 
prostory v domě a plochy dočasných záborů pozemků u budovy. Přísun materiálu z přilehlých 
komunikací. Dodavatel zajistí zabezpečení staveniště, stavebního materiálu a odpadů.  
Stavba nezasahuje do sítí technické infrastruktury.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
V případě umístění kontejneru na odpad nebo stavebního materiálu na veřejnou komunikaci, 
popřípadě parkování a zajíždění vozidel na pěší komunikace, požádá stavebník (nebo jím 
pověřená osoba) před zahájením prací o zvláštní užívání komunikace.  
V případě užití pozemků, které nejsou ve vlastnictví stavebníka, bude v předstihu uzavřena 
smlouva o pronájmu a o záboru veřejného prostranství. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení vzrostlých stromů. 
Při provádění stavby je třeba respektovat stávající zeleň kolem objektu, která sestává ze 
zatravněných ploch, místy s výsadbou květin, z okrasných keřů a stromů.  
Lešení bude opatřeno ochrannou síťovinou z textilie z umělých vláken tak, aby během stavby 
nedocházelo k rozptýlení prachu, stavebních materiálů a suti na chodníky a okolní plochy a 
byl zachován nerušený průchod pro chodce.  
Při zřizování lešení je třeba respektovat stávající dřeviny a upravit polohu stojek a výšku 
podlah lešení tak, aby nebylo nutno dřeviny kácet. První podlaha lešení musí být ve výšce 
min. 1,9 m nad terénem. 
Při provádění bouracích prací je třeba dřeviny chránit (např. bedněním před poškozením 
odpadávající sutí). 
Při provádění mokrých stavebních procesů (betonáže, lepení tepelných izolantů, provádění 
omítek) je třeba po nezbytně nutnou dobu chránit zejména stále zelené dřeviny před 
potřísněním zakrytím PE fólií.  
Pro přesun materiálu z dopravních prostředků do skladu nebo na lešení bude používáno 
především zpevněných ploch chodníků. 
Po skončení stavebních prací a demontáži lešení bude proveden důsledný úklid všech 
zelených ploch. Mechanicky poškozené dřeviny budou bezodkladně odborně zahradnicky 
ošetřeny, poškozené zatravněné plochy zkultivovány a osety. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  
Před zahájením stavebních prací požádá stavebník o povolení záboru veřejné zeleně. 
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Předpokládaný rozsah záborů je vyznačen na výkresu situace C.2.  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  
Vznikající odpad bude soustřeďován a likvidován do tříděného odpadu v souladu s 
příslušnými předpisy. V žádném případě nebude spalován nebo zahrabáván ani likvidován do 
stávajících sběrných nádob u domu. 
V průběhu realizace stavby  se předpokládá následující vznikající odpad : 
a) Papírové obaly 
b) Ocelové prvky 
c) Dřevěné prvky 
d) Sklo 
e) Stavební suť 
f) Umělohmotné obaly 
g) Obaly od barev, ředidel a lepidel 
h) Odřezky izolačních materiálů, plast 
Odpad bude likvidován :  

a) Papírové obaly - papírový odpad bude soustřeďován a průběžně odvážen do sběrných 
surovin. V žádném případě nesmí být spalován. 

b) Ocelové prvky – po odstranění dalších materiálů budou nabídnuty k odkoupení jako 
druhotná surovina 

c) Dřevěné prvky – vzhledem k aplikovaným nátěrům rámů budou dřevěné prvky a dřevité 
desky převážně odváženy na skládku. Částečně může být dřevěný odpad nabízen drobným 
spotřebitelům mimo staveniště jako palivo. Na staveništi nesmí být spalován. 

d) Sklo – sklo, např. skleněné výplně, bude vytříděno jako druhotná surovina 

e) Stavební suť – stavební suť bude odvážena na skládku. 
f) Umělohmotné obaly - budou odváženy na skládku ke konečné likvidaci, dodavatel stavby 

předloží doklad o ekologické likvidaci. 
g) Obaly od barev, ředidel a lepidel - budou ukládány do kovových nepropustných 

kontejnerů, jejich umístění musí odpovídat Bezpečnostním předpisů, a podmínkám 
životního prostředí. Dodavatel stavby předloží doklad o ekologické likvidaci. 

h) Odřezky izolačních materiálů - platí stejné zásady jako u bodu f. 
Likvidace se bude dále řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu : zákon č. 
185/2001 v platném znění a Metodický návod odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi - vydalo MŽP ČR v lednu 2008.   

Předběžným průzkumem bylo ověřeno, že demontované konstrukce a materiály 
neobsahují asbest. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  

netýká se 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
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Stavební odpady vytříděné podle druhů budou uloženy do velkoobjemového kontejneru na 
stavební odpad, ve kterém bude odpad zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku, 
nebo bude stavební odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k využití nebo 
k odstranění. 
Pro pracovníky stavby bude zajištěno hygienického zařízení (min. mobilní WC) na stavbě 
nebo v dostupné vzdálenosti. 
Všechny plochy dotčené stavbou budou každodenně uklízeny. 
Je třeba dodržet podmínky obsažené ve stanovisku OŽP. 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),  
Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat předpisy pro bourací a stavební práce, 
zejména ustanovení zákona č.309/2006 Sb. a vyhlášky č. 591/2006 Sb ve znění pozdějších 
předpisů.  
Při realizaci stavby se předpokládá naplnění podmínek podle §15, odst. (2) zákona č. 
309/2006 Sb. Byl vypracován plán BOZP na staveništi. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
Zhotovitel sanace je povinen vymezit prostor staveniště a vyloučit přístup osob do prostoru, 
kde by mohlo dojít k jejich zranění.  
Při provádění prací bude vždy zajištěn přístup do objektu stávajícími vstupy.  
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, - nepožaduje se 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), - netýká se 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny : 
 
Předpokládané zahájení prací :     březen 2017 
Předpokládané dokončení prací : prosinec 2017 
 
 

B.9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ  
 

• Je požadováno použití výrobků a materiálových systémů vybavených příslušným 
prohlášením o shodě v souladu s §13 zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Při zpracování projektu byly použity technické podklady firem, jednotlivých sanačních 
materiálů a systémů, které jsou uvedené v technické zprávě projektu a jejích přílohách. 
Pokud dojde při provádění k záměně materiálů a systémů, je třeba prokázat, že záměnou 
nedojde ke snížení úrovně technického řešení z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a 
užitných vlastností. Použití náhradních materiálů vyžaduje vždy souhlas objednatele 
regenerace. 
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• Pokud jsou v projektu materiály specifikovány pouze svými vlastnostmi bez uvedení 
konkrétních výrobků, musí zhotovitel předložit konkrétní materiály určené k aplikaci 
k vyjádření a odsouhlasení objednateli regenerace. 

• Při provádění je nutno dodržovat požadavky příslušných technických norem a doporučené 
podmínky aplikace udávané výrobci materiálů. 

• Zhotovitel sanace musí dodržovat příslušná bezpečnostní opatření vyplývající z povahy 
sanačních prací. 

• Pokud tato projektová dokumentace nebo technologické postupy aplikace jednotlivých 
materiálů a systémů vyžadují provedení zkoušek na stavbě, jsou tyto zkoušky součástí 
dodávky zhotovitele. 

• V rámci zpracování projektové dokumentace nebylo provedeno zaměření stávajícího stavu. 
Z toho vyplývá, že rozměry konstrukcí uvedené v projektu, odvozené z původní projektové 
dokumentace a typových podkladů, je třeba je ověřit měřením na objektu. 

• V rámci realizace je nutno přeložit vedení umístěné na sanovaných plochách (např. 
hromosvody) 

 
04/2016        Ing. Ivan Řehoř 
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