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SEZNAM SANAČNÍCH OPATŘENÍ  
Sanace obvodového pláště domů  
Petržílkova 2259-2262,  Praha 13 – Stodůlky 

 
Výplně otvorů : 
1. Odstranění stávající požární klapky ve světlíku v č.p.2259 včetně ovládání na chodbách na 

schodišti a její náhrada plastovým otvíravým oknem včetně požárního ovládání. 

2. Výměna dveří do světlíku v č.p.2259 za nové vchodové plastové dveře (tepelně izolační). 

 

Fasády : 
3. Oprava korozních poškození a eventuálních statických poruch sendvičových obvodových dílců 

4. Sanace obvodových stěn včetně atik vnějším tepelně izolačním kontaktním systémem (ETICS). 
Tepelná izolace EPS-F 70 bude použita pro 1.NP (nad úrovní soklu) až 8.NP (s upřesněním 
uvedeným dále). Od úrovně podlahy 9.NP bude použit výhradně tepelný izolant MW : 

a) Obvodové stěny (nad úrovní soklu) včetně atik, s výjimkou stěn uvnitř lodžií s tloušťkou 
tepelné izolace 140 mm, 

b) Boční stěny v lodžiích přiléhající k vytápěným prostorám a čelní plochy v lodžiích budou 
v oblasti aplikace pěnového polystyrénu (1. až 8.NP) zatepleny tepelným izolantem na bázi 
fenolické pěny s tloušťkou tepelné izolace 80 mm, v 9. NP budou zatepleny tepelným 
izolantem MW s tloušťkou tepelné izolace 100 mm. 

c) Boční stěny lodžií nepřiléhající k bytům (dělící stěny mezi lodžiemi, stěny u dilatace) 
s tloušťkou tepelné izolace 50 mm, 

d) Plocha soklu (1.PP) s tloušťkou tepelné izolace 100 mm. Výška soklové části odpovídá 
plochám podzemního podlaží. Povrchová úprava soklové části dle architektonického řešení. 

Do výšky 300 mm nad terénem, zpevněnými plochami, podlahou lodžií a podest vstupů bude 
použit extrudovaný polystyrén (XPS). 

V pásu šířky 6 m nad vstupem do č.p. 2259 aplikovat na celou výšku fasády tepelný izolant MW. 

Nad okny podzemního a 1. až 7. nadzemního podlaží aplikovat pásy s izolantem minerální vlny 
vysoké 500 mm nebo provést jiné opatření v souladu s požadavky ČSN 73 0810, čl.3.1.3. 

Na ploše soklové části (min. do výšky 1 m nad terénem, s výjimkou pásu XPS do výšky 300 mm 
nad terénem) aplikovat tepelný izolant na bázi minerální vlny (MW). 

V prostorech vstupů na jižní a západní straně domu bude použit tepelný izolant MW. 

Do výšky 2 m nad terénem bude aplikována ještě další vrstva stěrky vyztužená pancéřovou 
síťovinou. 

5. Plochy meziokenních výplní v lodžiích (vyzděných, prefabrikovaných) budou zakryty tepelným 
izolantem v tloušťce potřebné pro vyrovnání výplně do roviny se zatepleným povrchem parapetu. 
Ostění meziokenních výplní budou zateplena s tloušťkou tepelné izolace 40 mm EPS.  
Meziokenní výplně z plastových sendvičů (PVC-PU-PVC) budou zakryty cementotřískovou 
deskou a potom zatepleny do roviny se zatepleným povrchem parapetu.  
Okna osazená uživateli bytů místo meziokenních výplní zůstanou zachována. 

6. Na obvodové stěny nástaveb strojoven výtahů (nad schodišti) aplikovat vnější tepelně izolační 
kontaktní systémem (ETICS) s tepelnou izolací MW tloušťky 140 mm.  

7. Zateplení obvodových stěn ve světlíku v č.p. 2259 s tepelnou izolací MW, tl. 140 mm. 
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8. Zateplení stěny mezi schodištěm a předsazenými vstupy (ze strany závětří i zádveří) systémem 
ETICS s tepelnou s tloušťkou MW tl. 100 mm, zateplení vnitřní boční stěny závětří systémem 
ETICS s izolantem MW tl. 50 mm. 

9. Aplikace systému ETICS jako nové povrchové úpravy na obvodové stěny předsazených vstupů 
s tepelnou izolací EPS tl. 50 mm (včetně soklové části předsazených vstupů). 

10. Podhled stropu v závětřích jižních vstupů a západního vstupu bude opatřen kontaktním systémem 
dodatečného zateplení s  tepelnou izolací MW s kolmým vláknem tl. 260 mm (stávající obklad 
podhledu bude demontován. Zateplení vyžaduje přemístění osvětlení nad vstupy a úpravu 
revizních dvířek k armaturám UT. 

11. Čela stropních dílců lodžií budou opatřena systémem ETICS s  tepelnou izolací EPS tl. 30 mm, 
podhledy s tepelnou izolací MW tl. 50 mm. Podhledy zapuštěných lodžií v nejvyšším podlaží 
s MW tl. 100 mm.  

12. Čela stěnových lodžiových dílců, které nepřiléhají k vytápěnému prostoru bytů, budou opatřena 
systémem ETICS s tloušťkou tepelné izolace 50 mm. 

13. Aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F na ostění 
a nadpraží oken : 
- v tloušťce 40 mm na ostění všech oken a na nadpraží oken mimo lodžie (s ohledem na 
viditelnou šířku rámu okna),  
- v tloušťce 60 mm na nadpraží oken v lodžiích  

14. Nové systémové oplechování parapetů (lakovaný hliníkový plech tl. 1,2 mm), celoplošné lepení 
parapetního oplechování na parapetní lůžko zateplené přířezy desek tepelného izolantu tloušťky 
30 mm a s aplikovanou základní vrstvou systému.  
U oken ve strojovnách výtahů, ve vstupech a v podzemním podlaží oplechování ocelovým 
pozinkovaným plechem včetně povrchové úpravy plastem (LINDAB). 

15. Ukončení systému dodatečného zateplení na atikách zatažením základní vrstvy systému na 
podklad dle výkresu detailu. Detail oplechování je řešen v rámci sanace střechy. 

16. Zaslepení větracích otvorů v atikách postupem dle technické zprávy (vyloučení uzavření 
hnízdících nebo ukrytých živočichů). Osazení umělých hnízdišť do střechy dle ornitologického 
průzkumu (31zaatikových boxů).  

17. Provedení okapového chodníku (včetně opravy horní hrany izolační přizdívky a ukončení svislé 
hydroizolace), ohraničeného parkovým obrubníkem osazeným do betonového lože. Oprava 
betonových dlažeb v prostoru pod lodžiemi. Stávající dlaždice budou po vytřídění použity znovu 
a pouze doplněny novými betonovými prvky. 

18. Ukončení systému dodatečného zateplení u zpevněných ploch (např. ve vstupech) dle výkresu 
detailu. 

19. Výměna svislých vedení hromosvodu – součástí dodávky je revizní zpráva hromosvodu. 

20. Demontáž držáků satelitních antén – nové držáky osadit dle výkresu detailu  

21. Přemístění zařízení na fasádě  

22. Přemístění čísel popisných, orientačních a eventuálních dalších označení na povrch systému 
dodatečného zateplení.  

23. Přemístění stávajících zvonkových tabel do roviny povrchu zateplených stěn 

24. Demontáž stávajících sušáků v lodžiích a osazení nových držáků na šňůry pro sušení prádla na 
stěny lodžií dle výkresu detailu nebo zpětné osazení stávajících sušáků (pod stropem) po zateplení 
na prodloužené kotvení s použitím montážních bodů Compacfoam. 

25. -- 
26. Demontáž, úprava a zpětné osazení mříží na oknech 
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27. Sanace dilatačních spár  

28. Napojení systému ETICS na již zateplené plochy podle výkresů detailů. 

29. Úprava soklové části pod již zateplenými plochami (zatažení zateplení pod úroveň terénu), včetně 
opravy okapového chodníku. 

30. Aplikace fasádního nátěru na již zateplené plochy pro barevné sjednocení objektu. 

 

Lodžie : 
31. Oprava korozních poškození stropních a stěnových lodžiových dílců a styků 

32. Sanace podlah lodžií s provedením nového podlahového souvrství, dodatečné tepelné izolace 
XPS tl.30 mm, spádové vrstvy, stěrkové hydroizolace včetně vytažení hydroizolační vrstvy 
pomocí koutové pásky na přilehlé boční stěny, keramické dlažby a keramického soklíku. 
Ukončení podlahy lodžií s kovovým zábradlím plechovou okapnicí dle detailu, u betonových 
zábradlí zaslepení prostoru pod zábradlím, odvodnění chrliči. 

33. Výměna ocelových zábradlí lodžií. Nová zábradlí z hliníkových profilů budou kotvená do 
bočních stěn lodžie a o dokončený povrch podlahy se budou opírat pomocí rektifikovatelných 
podpěrek. Nová zábradlí budou s výplní z barevného neprůhledného bezpečnostního skla. 

34. Oprava stávajících betonových zábradlí postupem, zahrnujícím přípravu povrchů, reprofilaci 
korozních poškození, utěsnění prostoru pod zábradlím a v zábradlí, opatření vnějšího povrchu 
zábradlí systémem dodatečného zateplení s tloušťkou tepelné izolace 40 mm, opatření vnitřního a 
spodního povrchu betonových zábradlí omítkovými vrstvami systému dodatečného zateplení 
včetně výztužné vrstvy.  
Na horním povrchu zábradlí bude provedeno oplechování z ocelového pozinkovaného plechu 
s povrchovou úpravou plastem (LINDAB).   

35. Úprava stávajících posuvných zasklení lodžií s ohledem na aplikaci systému dodatečného 
zateplení na stěny lodžie. 

36. Osazení nových posuvných zasklení bezrámového typu.  

37. Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajících mříží a sítí v lodžiích s ohledem na výměnu nebo 
sanaci zábradlí a aplikaci systému dodatečného zateplení. 

 

Střecha : 
38. Sanace střech nad schodišti před strojovnami výtahů postupem zahrnujícím demontáž stávajícího 

oplechování a ukončovacích lišt na stěně, aplikaci dodatečné tepelné izolace EPS 100 tloušťky 
200 mm (ve dvou vrstvách) a povlakové hydroizolace z fólie PVC-P tl. min. 1,5 mm podložené 
netkanou textilií. Osazení nových dvoustupňových vpustí a napojení na stávající odpadní potrubí. 
Provedení nových detailů ukončení povlakové hydroizolace na atice a na zateplené stěně 
strojovny výtahů. 

39. Sanace střech nad strojovnami výtahů zahrnující demontáž stávajícího oplechování, zvýšení 
okraje střechy dřevěným hranolem dle výkresu detailu, položení dodatečné tepelné izolace EPS 
100 tloušťky 200 mm a povlakové hydroizolace z fólie PVC-P tl. min. 1,5 mm podložené 
netkanou textilií.  

40. Výměna poklopů výlezů na střechu – náhrada za polykarbonátové světlíky – úprava bočních stěn 
výlezů tepelnou izolací a vytažením krytiny.  

41. Demontáž žaluziového nástavce nad světlíkem v č.p.2259, zvýšení základku na min. 150 mm nad 
povrchem zateplené střechy, obnovení nátěrů plechových a dřevěných částí nástavce a jeho 
zpětná montáž. 
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42. Sanace hlavní části střechy postupem zahrnujícím aplikaci dodatečné tepelné izolace EPS 
100 tloušťky 200 mm (ve dvou vrstvách) a povlakové hydroizolace z fólie PVC-P tl. min. 1,5 mm 
podložené netkanou textilií. Stávající krytina z asfaltových pásů bude ponechána jako 
parozábrana. 

43. Spád odvodňovacích žlabů bude zvýšen vyložením spádovými deskami EPS 100 S 1,5% - min. 
tloušťka 80 + 20mm. výška v rozvodí ca 80 + 110 mm. 

44. Vytažení fóliové krytiny PVC-P na atiky a nástavbu strojovny výtahů podle výkresů detailů 
včetně svislé tepelné izolace EPS 100 tl. 50 mm (na atikách), resp. 100 mm (na bočních plochách 
nástaveb strojoven výtahů). Úprava atik dle výkresu detailu.  
Realizace zaatikových hnízdních boxů pro rorýse dle výkresu detailu.  

45. Osazení nových střešních vtoků (dvoustupňové vtoky pro odvodnění úrovně stávající krytiny). 
Prostup vtoků dutinou střechy bude obnažen a potrubí v dutině bude opatřeno tepelnou izolací 
(proti kondenzaci). 

46. Provedení detailu dilatačních spár ve střeše dle výkresu detailu, vyplnění dilatační spáry na 
hloubku 1 m přířezy minerální vlny.  

47. Demontáž stávající technologie VZT včetně ventilátorů, plechových nástavců tlumících komor, 
spojovacího potrubí včetně podpěr  
Varianta A : likvidace stávající technologie, odbourání a likvidace základů ventilátorů 
Varianta B : demontáž stávající technologie pro zpětnou montáž 

48. Úprava uvnitř tlumících komor : 
Varianta A : napojení flexo potrubí na stávající stoupací potrubí VZT (přechod z obdélníkového 
  průřezu na kruhový), utěsnění prostupu ve stropní konstrukci, napojení potrubí 
  odvětrání kanalizace, vyplnění prostoru komory tepelnou izolací v celém objemu. 
Varianta B : Vnitřní stěny tlumicí komory vyrovnat cementovou vysprávkovou hmotou např. 
  DENSOFIX (BETOSAN) a opatřit hydroizolačním nátěrem např. FLEXICOAT 
  (BETOSAN).  
  Uvnitř základu ventilátoru natavit AP tl.4mm na penetrovaný podklad, prostor 
  vyplnit deskami tepelného izolantu na bázi minerální vlny.   

49. Zaklopení tlumících komor deskou OSB typ 3 (eventuálně zvýšení komory) tl. 24 mm. Úprava 
bočních ploch nástaveb aplikací vrstvy tepelné izolace (EPS 100) tl. 50 mm a povlakové krytiny 
PVC-P. Výměna plastových hlavic odvětrání kanalizace. 
Varianta A : instalace nových tlumičů hluku a ventilátorů (1 ks pro každé stoupací potrubí VZT) 
  včetně zprovoznění ovládání z bytů.  
Varianta B : Zpětná montáž původní technologie VZT (plechový kryt tlumicí komory a ventilátor 
  pomocí přítlačných rámečků antikoro) v tlumicích komorách obnovit tlumicí  
  materiál, doplnit chybějící plechové záslepky, spojovací potrubí opravit a doplnit 
  nové podpěry z nekorodujícího materiálu, které nebudou poškozovat krytinu.  
  Plechové části technologie VZT budou opařeny novým protikorozním nátěrem, 
  spáry  mezi plechy budou utěsněny tmelením. Zprovoznění ovládání z bytů. 

50. Obnova protikorozního nátěru anténního stožáru.  Úprava prostupů kabelů do interiéru domu. 

51. Rekonstrukce sítě hromosvodu na střešním plášti a nástavbách včetně provedení revize. 

 

Vstupy : 
52. Výměna podlahových vrstev na podestách závětří severních vstupů včetně osazení nových rohoží 

odvodněných mimo podlahu závětří. Nášlapná vrstva z betonových dlaždic teraco s pískovaným 
povrchem. 

53. Výměna přístupových schodišť u severních vstupů (deskové betonové stupně) nových ocelových 
zábradlí (žárově zinkovaných). Demontáž a likvidace dřevěných bran včetně vyzděných pilířků 
před schodišti. 
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54. Oprava střech nad předsazenými vstupy : odstranění plechové krytiny, natavení pojistné 
hydroizolace na upravený povrch střechy, úprava spádu střechy pomocí dřevěných krokví (7°), 
položení tepelné izolace MW tl. 50 mm. Bednění deskami OSB a montáž plechové krytiny 
z titanzinku na strukturovanou dělicí vrstvu Dörken (spojování na dvojitou stojatou drážku), 
včetně detailů ukončení na okraji a u zateplené fasády. Osazení žlabů a svodů TiZn vyústěných na 
terén. 

 

Interiér : 
55. Aplikace tepelně izolačního obkladu a sádrokartonového podhledu na strop v zádveří západního 

vstupu č.p. 2259 (pod bytem). Tloušťka tepelné izolace 80 mm. 
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