
Výkresy detailů  
 
D.1-d.1  detail ostění okna - v celostěnovém dílci  
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D.1-d.3  detail parapetu okna - v celostěnovém dílci, detail parapetního plechu na ostění 
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D.1-d.7  detail ostění okna - stávající meziokenní výplň z plastových okenních profilů 
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D.1/d.27a  detail podlahy lodžie – v místě prahu balkónových dveří 
D.1-d.28 řez hliníkovým zábradlím 
D.1-d.29 detail boční obvodové stěny lodžie – lodžie s kovovým zábradlím 
D.1-d.30 detail kotvení zábradlí do boční stěny lodžie – spodní kotvení 
D.1-d.31 detail kotvení zábradlí do boční stěny lodžie – horní kotvení 
D.1-d.32 detail dělící stěny mezi lodžiemi – lodžie s kovovým zábradlím 
D.1-d.33 pohled na zábradlí – nové hliníkové zábradlí v 1. až 8.NP 
D.1/d.33a  pohled na zábradlí – nové hliníkové zábradlí v 9.NP 
D.1-d.34 detail podlahy lodžie – lodžie s betonovým zábradlím v č.p. 2259 



D.1-d.35 detail boční obvodové stěny lodžie – lodžie s betonovým zábradlím 
D.1-d.36 detail betonového zábradlí lodžie - lodžie s betonovým zábradlím, jižní průčelí č.p. 2262 
D.1-d.37 detail schodiště – svislý řez schodnicí a zábradlím 
D.1-d.38 detail schodiště – svislý řez základem schodnic 
D.1-d.39 detail schodiště . úprava u podesta na stropním dílci 
D.1-d.40 detail uložení schodiště - půdorysné schéma uložení konstrukce schodiště na podestu 
D.1-d.41 detail střechy nad severním vstupem - čelo stropního dílce, nad schodištěm 
D.1-d.42 detail střechy nad severním vstupem – u obvodové stěny, boční hrana 

 





v celostěnovém dílci
detail nadpraží okna 1 : 5

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

ETICS
deska tepelného izolantu tl. 140mm

deska tepelného izolantu tl. 60mm

Připojovací okenní profil s integrovanou tkaninou

ETICS,

plnoplošně nalepit

Rohový profil s APU okapničkou

Stávající plastový profil okenního rámu

Stávající vnitřní úprava připojovací spáry

Celostěnový dílec
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Exteriérová paropropustná páska
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detail parapetu okna
v celostěnovém dílci

1 : 5

Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

deska tepelného izolantu tl.140mm
ETICS,

Systémové oplechování (Al plech tl.1.2mm + oboustranný komaxit)
vč. koncovek, r.š.340mm, plnoplošně lepit (Enkolit)

Stávající plastový profil okenního rámu

Stávající vnitřní úprava připojovací spáry

Stávající osazovací profil

Celostěnový dílec

OVĚŘIT VZDUCHOTĚSNOST

Exteriérová paropropustná páska

Rohový profil s integrovanou tkaninou

plnoplošně nalepit
Přířez z desky tepelného izolantu EPS 100F tl. 30mm

na celou plochu parapetu
Zatažení základní vrstvy systému ETICS (stěrka + výztuž)

Stupeň PD
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detail parapetního plechu na ostění
1 : 2

Kontaktní zateplovací systém

Lepení lišty PU lepidlem

deska tepelného izolantu tl.40mm

Systémové oplechování (Al plech tl.1.2mm + oboustranný komaxit)
vč. koncovek, plnoplošně lepit (Enkolit)

plnoplošně nalepit
Přířez z desky tepelného izolantu EPS 100F tl. 40mm

na celou plochu parapetu
Zatažení základní vrstvy systému ETICS (stěrka + výztuž)
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Meziokenní vložka HSV

na meziokenní vložce HSV v lodžii
detail ostění okna 1 : 5

Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

Připojovací okenní profil s integrovanou tkaninou

deska tepelného izolantu tl. 40mm
ETICS,

plnoplošně nalepit

Stávající plastový profil okenního rámu

Stávající vnitřní úprava připojovací spáry
OVĚŘIT VZDUCHOTĚSNOST

Exteriérová paropropustná páska

Systémové oplechování (Al plech tl.1.2mm + oboustranný komaxit)
vč. koncovek, r.š.320mm (340 mm), plnoplošně lepit (Enkolit)

ETICS,
deska tepelného izolantu PF tl.80mm / MW tl. 100 mm



ETICS,

na parapetním dílci v lodžii
detail nadpraží okna 1 : 5

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

Parapetní dílec

deska tepelného izolantu tl. 60mm

Připojovací okenní profil s integrovanou tkaninou

ETICS,

plnoplošně nalepit

Stávající plastový profil okenního rámu

Stávající vnitřní úprava připojovací spáry
OVĚŘIT VZDUCHOTĚSNOST

Exteriérová paropropustná páska

deska tepelného izolantu PF tl. 80mm / MW tl. 100mm

Stupeň PD
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detail parapetu okna
na parapetním dílci v lodžii 

1 : 5

Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

Rohový profil s integrovanou tkaninou

Stávající plastový profil okenního rámu

Stávající vnitřní úprava připojovací spáry

Stávající osazovací profil

OVĚŘIT VZDUCHOTĚSNOST

Exteriérová paropropustná páska

plnoplošně nalepit
Přířez z desky tepelného izolantu EPS 100F tl. 30mm
na celou plochu parapetu
Zatažení základní vrstvy systému ETICS (stěrka + výztuž)

ETICS,
deska tepelného izolantu PF tl. 80mm / MW tl. 100mm

Systémové oplechování (Al plech tl.1.2mm + oboustranný komaxit)
vč. koncovek, r.š.320mm (340mm), plnoplošně lepit (Enkolit)

Stupeň PD
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detail parapetního plechu na ostění
1 : 2

Kontaktní zateplovací systém

Lepení lišty PU lepidlem

deska tepelného izolantu tl.40mm

Systémové oplechování (Al plech tl.1.2mm + oboustranný komaxit)
vč. koncovek, plnoplošně lepit (Enkolit)

plnoplošně nalepit
Přířez z desky tepelného izolantu EPS 100F tl. 40mm

na celou plochu parapetu
Zatažení základní vrstvy systému ETICS (stěrka + výztuž)
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stávající meziokenní výplň z plastových okenních profilů
detail ostění okna

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

1 : 5

Cementotřísková deska tl. 12mm

Vložení pásu XPS tl.20mm

Připojovací okenní profil s integrovanou tkaninou

Stávající plastový profil okenního rámu 

Stávající plastová meziokenní vložka
plastový okenní rám, výplň z desky PVC/PUR/PVC

deska tepelného izolantu tl. cca 60mm (EPS/MW)
ETICS,

(vyrovnání povrchu parapetních dílců)

Systémové oplechování (Al plech tl.1.2mm + oboustranný komaxit)

ETICS,
deska tepelného izolantu PF tl. 80mm / MW tl. 100mm 

r.š.320mm (340mm), plnoplošně nalepit

Rohový profil s integrovanou tkaninou

kotvit hmoždinkami Ejotherm STR H do cementotřískové desky
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Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

stávající meziokenní výplň z plastových okenních profilů 
detail nadpraží u meziokenní vložky 1 : 5

Cementotřísková deska tl. 12mm

Stávající plastový rám meziokenní vložky

Stávající plastová meziokenní vložka
plastový okenní rám, výplň z desky PVC/PUR/PVC

Vložení pásu XPS tl.20mm

deska tepelného izolantu tl. cca 60mm (EPS/MW)
ETICS,

(vyrovnání povrchu parapetních dílců)

Parapetní dílec

ETICS,

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu MW  tl. 50mm

NEPLATÍ PRO LODŽII V NEJVYŠŠÍM PODLAŽÍ-SAMOSTATNÝ DETAIL.

deska tepelného izolantu PF tl. 80mm / MW tl. 100mm
kotvit hmoždinkami Ejotherm STR H do cementotřískové desky
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detail parapetu na meziokenní vložce 

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

stávající meziokenní výplň z plastových okenních profilů
1 : 5

Stávající osazovací profil

Cementotřísková deska tl. 12mm

Stávající plastový rám meziokenní vložky

Stávající plastová meziokenní vložka
plastový okenní rám, výplň z desky PVC/PUR/PVC
Vložení pásu XPS tl.20mm

deska tepelného izolantu tl. cca 60mm (EPS/MW)
ETICS,

(vyrovnání povrchu parapetních dílců)

Parapetní dílec

ETICS,
deska tepelného izolantu PF tl. 80mm / MW tl. 100 mm
kotvit hmoždinkami Ejotherm STR H do cementotřískové desky
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Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

Rohový profil s APU okapničkou

deska tepelného izolantu tl.100mm 
ETICS

detail soklu 1 : 5

Obvodový dílec 1.NP

deska tepelného izolantu tl.140mm 
ETICS

do výšky 300mm nad terén použít desky XPS
od výšky 300mm do výšky 1m nad terén použít desky tepelné izolace MW

ÚROVEŇ SPODNÍ HRANY OBVODOVÝCH DÍLCŮ 1.NP

od výšky 1m nad terén použít desky tepelné izolace EPS-F 70



Zpevněné plochy 

Kruhový profil z mikroporézní pryže

Keramický sokl, spárovaný spárovací hmotou, popř. keramický obklad, v. 200mm

Tmelit při osazování desek tepelného izolantu

+ tmelení silikonem

Obvodový plášť

detail úpravy u zpevněné plochy 1 : 5

Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

deska tepelného izolantu
ETICS

do výšky 300mm nad terén použít desky XPS

Stupeň PD
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Stupeň PD
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Velkoformátová betonová dlažba

Oprava svislé hydroizolace a její vytažení nad úroveň terénu

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

Hutněný štěrkopískový zásyp tl. cca 200 mm

Rostlý terén

Obrubník zahradní Parkan

Betonové lože obruby

Hutněný zásyp vykopanou zeminou

v místě rostlého terénu - nový okapový chodník
detail úpravy u terénu 1 : 5

deska tepelného izolantu tl.100mm 
ETICS

do výšky 300mm nad terén použít desky XPS

Ochrana nopovou fólií

od výšky 300mm do výšky 1 m nad terén použít desky MW



Atikový dílec

Stávající exteriérová paropropustná páska lepená na podhled a rám okna

Odstranění plastové krycí L lišty

Stávající plastový profil okenního rámu

Stávající vnitřní úprava

Stávající úprava připojovací spáry 

Stropní dílec nad nejvyšším podlažím

deska tepelného izolantu MW tl.100mm, plnoplošně lepit
Kontaktní zateplovací systém,

deska tepelného izolantu MW  tl.140mm
Kontaktní zateplovací systém,

deska tepelného izolantu MW tl.50mm, plnoplošně lepit
Kontaktní zateplovací systém,

Vyrovnání přířezy MW

Připojovací okenní profil s integrovanou síťovinou
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1 : 5detail nadpraží okna v zapuštěné lodžii
nad nejvyšším podlažím

Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
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kotvená vruty
Závětrná lišta ze systémového plechu, r.š.330mm

kotvena navařením k poplastovanému oplechování 
a mechanicky k podkladu

Hydroizolační pvc fólie podložená ochrannou textílií

Pás desek XPS, tl. pro vyrovnání rozdílu výšek

ŽB konstrukce 2.pláště

Stávající vzduchová mezera

detail atiky průčelí 1 : 5

Atikový dílec

Separační páska

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu tl.140mm

Zatažení armovací síťoviny na plochu atikového dílce

Zatažení armovací stěrky na horní plochu desek izolantu

Ponechání původní asfaltové krytiny

ve 2 vrstvách s vystřídáním spár
Tepelná izolace - EPS 100, tl.200mm

kotvený talířovými hmoždinkami k podkladu

OSB3 tl.22mm, kotvená do horní plochy atiky

nejvyšší úroveň střechy
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umělé hnízdiště rorýse obecného 1 : 5

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

podélný řez krabicí - pohled na čelní plochu s otvorem

příčný řez atikou

Plastová trubka Js50
vnitřní povrch zdrsnit

Desky z kašírovaného XPS tl.40mm
slepené do krabice (kašírování dovnitř)

Vybourání ŽB dílce 2.pláště střechy

Doplnění desek EPS s kašírovanou vrstvou AP

min.5°

Obložit deskami EPS tl.100mm

BOURÁNÍ JE PŘÍPUSTNÉ JEN UVNITŘ KAZETY, NESMÍ POŠKODIT ŽEBRA DÍLCE !!



kotvená vruty
Závětrná lišta ze systémového plechu, r.š.330mm

kotvena navařením k poplastovanému oplechování 
a mechanicky k podkladu

Hydroizolační pvc fólie podložená ochrannou textílií

Pás desek XPS, tl. pro vyrovnání rozdílu výšek

ŽB konstrukce 2.pláště

Stávající vzduchová mezera

detail atiky průčelí 1 : 5

Atikový dílec

Separační páska

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu tl.140mm

Zatažení armovací síťoviny na plochu atikového dílce

Zatažení armovací stěrky na horní plochu desek izolantu

ve 2 vrstvách s vystřídáním spár
Tepelná izolace - EPS 100, tl.200mm

kotvený talířovými hmoždinkami k podkladu

OSB3 tl.22mm, kotvená do horní plochy atiky

nejnižší úroveň střechy
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Ponechání původní asfaltové krytiny



detail střechy nástavby výtahu 1 : 5

Atikový dílec

Separační páska

ETICS,
deska tepelného izolantu tl.140mm

Cementotřísková deska tl.10mm

Zatažení armovací stěrky na horní plochu desek izolantu

v místě ukončení u obvodové stěny 

Stupeň PD
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ve 2 vrstvách s vystřídáním spár
Tepelná izolace - EPS 100, tl.200mm

kotvený talířovými hmoždinkami k podkladu

kotvená vruty
Závětrná lišta ze systémového plechu, r.š.330mm

Vyplnění mezi dřevěnými prvky tepelnou izolací

OSB3 tl.22mm, kotvená do horní plochy atiky

Hranol 160x120 mm dl.250mm à 0,8m

Lať 60x40 mm

Lať 50x30 mm

Zatažení armovací síťoviny na plochu atikového dílce



kotvena navařením k poplastovanému oplechování 
a mechanicky k podkladu

Hydroizolační pvc fólie podložená ochrannou textílií

ŽB konstrukce 2.pláště

Stávající vzduchová mezera

ve 2 vrstvách s vystřídáním spár
Tepelná izolace - EPS 100, tl.200mm

kotvený talířovými hmoždinkami k podkladu

Stupeň PD
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Cementotřísková deska tl.10mm

a vyspravení pro funkci parozábrany

detail napojení ploché střechy a nástavby výtahu 1 : 5

OSB3 tl.22mm, kotvená do horní plochy atiky

Vyplnění mezi dřevěnými prvky tepelnou izolací
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Hydroizolační pvc fólie podložená ochrannou textílií

OSB deska 300 mm typ 3, tl. 22 mm

detail polykarbonátového světlíku 

Tepelně izolační podstavec světlíku
kotvena navařením k poplastovanému oplechování
a mechanicky k podkladu

Polykarbonátový světlík

Deska tepelné izolace XPS tl. 60 mm

Hranol 160x120 mm dl.250mm à 0,8m

Tepelná izolace - EPS 100 tl. 100mm

Stávající konstrukce

Tmelení silikonem

pro výlez na střechu 1:5

Lať 50x30 mm

Lať 60x40 mm

Prostor mezi dřevěnými prvky vyplnit izolací

Tepelná izolace - EPS 100, tl.200mm
ve 2 vrstvách s vystřídáním spár



detail nástavby VZT 1 : 10

dle technické zprávy projektu.
Veškeré rozměry je nutné ověřit měřením na objektu. 

Nová krycí deska - OSB3 tl.22mm

Nové VZT potrubí vč. izolace

Úprava horního okraje potrubí

Deska tepelného izolantu EPS 100, tl.50mm
kotvená mechanicky k podkladu

Původní ŽB prefabrikát nástavby VZT

Propojení potrubím flexo

Vnitřní prostor komory vyplnit netuhými deskami MW

kotvena navařením k systémovému oplechování 
a mechanicky k podkladu

Hydroizolační PVC-P fólie podložená ochrannou textílií

FeZn kruhový mezikus s manžetou pro ukotvení

Vodotěsné napojení střešní fólie na větrací potrubí 

Stahovací páska manžety

Nový střešní ventilátor na tlumiči hluku (2 x) - pro každé VZT potrubí v šachtě, 
vzduchotěsné napojení na stoupací potrubí v instalační šachtě

Konstrukce horního pláště střechy

Přechodový kus na potrubí Flexo

kotvená vruty do desky OSB
Lišta ze systémového plechu, 

Navýšení nástavby VZT - dřevěný hranol 160x60mm, impregnovaný

Dobetonávky upravených prostupů stropu

Natavení AP tl.4mm na podklad (SBS modif.)

po
tru

bí
 k

an
al

iz
ac

e 
- s

ch
ém

a

Stávající skladba dvouplášťové střechy

Varianta A - nové ventilátory - typická nástavba 

Požadavky na materiály a technologické postupy 

Komínek odvětrání kanalizace D110 s integrovanou PVC manžetou
(TOPWET TWOP 110 PVC)

kotvena navařením k poplastovanému oplechování 
a mechanicky k podkladu

Hydroizolační pvc fólie podložená ochrannou textílií

ve 2 vrstvách s vystřídáním spár
Tepelná izolace - EPS 100, tl.200mm

kotvený talířovými hmoždinkami k podkladu

a vyspravení pro funkci parozábrany
Ponechání původní asfaltové krytiny

Fólie se separační textilií na OSB



Konstrukce horního pláště střechy

Lemovací lišta ze systémového plechu, r.š.150mm
kotvená vruty do hmoždinek

kotvená mechanicky k podkladu
Deska tepelného izolantu, tl.50mm

Hydroizolační PVC-P fólie podložená ochrannou textílií

Nová krycí deska - OSB3 tl.24mm

Lemovací lišta ze systémového plechu, r.š.150mm
kotvená vruty do hmoždinek

Hydroizolační PVC-P fólie podložená ochrannou textílií

Vodotěsné napojení střešní fólie na větrací potrubí kanalizace

detail střechy u nástavby VZT 1 : 10

Stahovací páska manžety

Nová odvětrávací hlavice kanalizace

det. A

Schema rámečku antikoro

Šroub M 10 dl. 30mm

Kotvení vruty antikoro 5x50mm 
se zápustnou hlavou
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Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné ověřit měřením na objektu 

ve 2 vrstvách s vystřídáním spár
Tepelná izolace - EPS 100, tl.200mm

kotvená talířovými hmoždinkami k podkladu

Varianta B - stávající ventilátory 
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Stávající skladba dvouplášťové střechy



Nová krycí deska - OSB3 tl.24mm

Rám z pásoviny antikoro 5x50mm s navařenými šrouby M 10

Pryžový pás tl. 5mm

Hydroizolační PVC-P fólie podložená ochrannou textílií

Kotvení vruty 5x50mm se zápustnou hlavou,

Ukončení systémovým profilem L 50x50mm s naválcovanou PVC-P folií

hmotou např. DENSOFIX (BETOSAN) 
Vnitřní stěny šachty vyrovnat cementovou vysprávkovou 

Deska tepelného izolantu, tl.50mm
kotvená mechanicky k podkladu

Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

Varianta B - stávající ventilátory - detail A

1 : 2

tmelení pod hlavou vrutů (dotáhnout přes tmel)

a opratřit hydroizolačním nátěrem např.FLEXICOAT (BETOSAN)

detail střechy u nástavby VZT
Stupeň PD
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nástavba ventilátoru 1 : 5
spodní plech nástavby ventilátoru
pryžová deska tl. 5mm
folie PVC-P tl. 1,5mm
netkaná textilie min. 300g/m2
deska OSB tl. 24mm

Rám z antikoro P 5x50mm s navařenými šrouby M 10

Tmelení pod hlavou vrutů (dotáhnout přes tmel)

Navařený šroub M 10 dl. 30mm

Konstrukce horního pláště střechy

Lemovací lišta ze systémového plechu, r.š.150mm
kotvená vruty do hmoždinek

kotvená mechanicky k podkladu
Deska tepelného izolantu, tl.50mm

Hydroizolační PVC-P fólie podložená ochrannou textílií

Lemovací lišta ze systémového plechu, r.š.150mm
kotvená vruty do hmoždinek
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Pás systémového plechu š. 50mm

Kotvení vruty 5x50mm se zápustnou hlavou,
tmelení pod hlavou vrutů (dotáhnout přes tmel)

Nástavba ventilátoru

deskami tepelné izolace MW
Prostor nástavby VZT vyplnit 

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné ověřit měřením na objektu 

Stávající skladba dvouplášťové střechy

ve 2 vrstvách s vystřídáním spár
Tepelná izolace - EPS 100, tl.200mm

kotvený talířovými hmoždinkami k podkladu

Natavení nového AP tl.4mm na penetrovaný podklad

Varianta B - stávající ventilátory 

Stupeň PD
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Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

Kotva M 8,  dl. 320mm  (150, resp. 340 mm)

ETICS,
deska tepelného izolantu 80 (50, resp. 100) mm 

Kotva M 8, dl. 320mm  (150, resp. 340 mm)

ETICS,
deska tepelného izolantu 80 (50, resp. 100) mm

Sušák do lodžií 

Sušák do lodžií FLEX - ALUMINCO

V místě kotvení pás XPS š.100mm

V místě kotvení pás XPS š.100mm

Počet jezdců : 5

VÝŠKA KONZOL 1850MM NAD PODLAHOU LODŽIE
VÝŠKU JE MOŽNÉ UPRAVIT PODLE INDIVIDUÁLNÍCH POŽADAVKŮ UŽIVATELŮ
JEDNOTLIVÝCH BYTŮ
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Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné ověřit měřením na objektu.

konzola pro montáž satelitní antény 1 : 5

P6-220x200mm

Chemická kotva M10-dl.280mm, 3ks

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu tl. 140mm

Trubka 48x2mm

Tmelit silikonem

Kotvit přes podložku z materiálu Compacfoam
tl. podložky 40mm, www.compacfoam.at

délka 500mm, jižní a západní průčelí

http://www.compacfoam.at
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detail dilatace střechy 1 : 5

Konstrukce 2.pláště střechy

kotvena navařením k poplastovanému oplechování 
a mechanicky k podkladu

Hydroizolační pvc fólie podložená ochrannou textílií

Deska tepelného izolantu, tl.50mm
kotvená mechanicky k podkladu

Hydroizolační pvc fólie podložená ochrannou textílií
kotvena navařením k poplastovanému oplechování 

kotvená vruty do hmoždinek
Lemovací lišta ze systémového plechu, r.š.150mm

Podkladní pryžový profil

Hydroizolační pvc fólie 

kotvená vruty do hmoždinek
Lemovací lišta ze systémového plechu, r.š.75mm

Vyplnění spáry přířezy desek tepelné izolace MW
do hloubky 1m

ve 2 vrstvách s vystřídáním spár
Tepelná izolace - EPS 100, tl.200mm

kotvený talířovými hmoždinkami k podkladu

a vyspravení pro funkci parozábrany

dilatace mezi č.p. 2259 a č.p. 2260



č.p. 2262 č.p. 2263
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detail dilatace střechy 1 : 5
dilatace mezi č.p. 2262 a sousední střechou č.p. 2263

Podkladní pryžový profil

Hydroizolační pvc fólie 

kotvená vruty do hmoždinek
Lemovací lišta ze systémového plechu, r.š.75mm

Stávající krytina

Oc.pozinkovaný plech tl. 0.6mm, r.š.940 mm
s oboustrannou povrchovou úpravou plastem

Příponka dl. 300 mm

OSB3 tl.22mm, kotvená do horní plochy atiky

Vyrovnání výšky atiky pomocí tepelné izolace XPS

Stávající zakrytí dilatační spáry demontovat

Nižší úroveň zateplené střechy
v č.p.2263
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detail úpravy dilatace 1 : 5
jižní průčelí - k sousednímu domu

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

Stěnový lodžiový dílec

ETICS,
deska tepelného izolantu tl.50mm

70

55

č.p. 2262 č.p. 2263
řešená část neřešená část

Zatažení výztužné sítě

Vyplnění dilatační spáry přířezy z desek MW
do hloubky cca 1m
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detail úpravy dilatace 1 : 5
jižní průčelí, mezi č.p. 2259 a 2260

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

Dilatační profil

ETICS,
deska tepelného izolantu tl.50mm

Obvodový panel

Stávající kontaktní zateplovací systém štítové stěny
deska tepelného izolantu tl.100mm

Separace

Boční stěna lodžie



Dilatační profil

Stupeň PD
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detail úpravy dilatace 1 : 5

Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

severní průčelí mezi č.p. 2259 a 2260

Separace

Stávající zateplení

Obvodový dílec průčelí

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu tl.140mm
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detail úpravy dilatace 1 : 5

Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

Vyplnění dilatační spáry přířezy z desek MW
do hloubky cca 1m

Obvodový dílec průčelí

ETICS,
deska tepelného izolantu tl.140mm

severní průčelí k sousednímu domu

70

70

č.p. 2262 č.p. 2263
řešená část neřešená část

Zatažení výztužné sítě
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Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

Stupeň PD
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1 : 5detail podlahy lodžie
v místě prahu balkónových dveří

Vyrovnání plochy do spádu cca 3%

Desky kašírovaného tepelného izolantu XPS tl.80mm (100mm) - nalepené celoplošně na podklad

Desky kašírovaného tepelného izolantu XPS tl.30mm - nalepené celoplošně na podklad

Izolační páska koutová

Podkladní profil + tmelení silikonem

Tmelení PU tmelem

Podkladní profil + tmelení PU tmelem

Vyztužení spádové vrstvy sítí KARI D6mm, 100x100mm, u rozšiřovaných lodžií D8mm, 150x150mm 

Keramická dlažba protiskluzová, mrazuvzdorná,

Základní nátěr + pružná hydroizolační stěrka 

Pružné, tenké maltové lože dlažby (lepidlo)
spárovaná pružnou spárovací hmotou

Desky tepelného izolantu XPS tl.30mm 

Separace spádové vrstvy od podkladu - fólie PE

nalepené celoplošně do prostoru vaničky stropního lodžiového dílce

Spádová vrstva (cementový potěr C25 podle ČSN EN 13813)

Stávající osazovaci profil Compacfoam

Stávající úprava připojovací spáry 

Stávající plastový profil okenního rámu

Stávající vnitřní úprava

Stávající exteriérová paropropustná páska



řez hliníkovým zábradlím 1 : 5

Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

do povrchu panelů.
V tom případě je třeba upravit kotvení do bočních stěn.

Kotvení do stěn může být v konfliktu se stávajícími ocelovými deskami zabetonovanými 

Výplň z bezpečnostního skla tl. 4+PVB 0,76+4mm 

Boční sloupek 

Madlo 

zabarvení skla a fólie dle požadavku investora

Zasklení lodžie - úprava stávajícího nebo nové

Kotevní svařenec - 7ks
profil 30x30x3mm

Trubka Ø60mm, hliník vč. barevného nátěru
konce zavíčkovat

Trubka Ø20mm, hliník vč. barevného nátěru

Stupeň PD
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Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

Veškeré spojovací a kotevní prvky antikoro

spodní kotvení (sloupku) do boční stěny lodžie
čelní pohled

P-8, 120x245

Sloupek s kotevním otvorem

Kotvící profil 50x50x3mm

Sloupek systémového zábradlí z AL profilů

P-8, 120x245

Kotva M16

Matici osadit do povrchu systému ETICS
a utěsnit tmelením

Hrana stěnového dílce

dl.360(resp. 380)mm-obvodová stěna
dl.140mm-střední stěna mezi lodžiemi

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu tl.80 mm / tl.100 mm

Kotva M16
dl.360(resp. 380)mm-obvodová stěna
dl.140mm-střední stěna mezi lodžiemi

Kotvící profil 50x50x3mm

detail kotvení zábradlí do boční stěny lodžie  1 : 5 
spodní kotvení

řez zábradlím a boční pohled

s kotevním otvorem

do povrchu panelů. V tom případě je třeba upravit kotvení do bočních stěn.
Zasunutí dilatačních prvků dle výkresu pohledu na zábradlí.

Kotvení do stěn může být v konfliktu se stávajícími ocelovými deskami zabetonovanými 

Osadit plastové krytky na tmel

Osadit plastové krytky na tmel
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(tl. 50 mm na střední stěně mezi lodžiemi)



Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

P-8, 120x245

Madlo systémového zábradlí z AL profilů

Kotvící profil 60x30x3mm

Madlo systémového zábradlí z AL profilů

horní kotvení (madla) do boční stěny lodžie

detail kotvení zábradlí do boční stěny lodžie  1 : 5 

P-8, 120x245

Kotva M16

do povrchu panelů. V tom případě je třeba upravit kotvení do bočních stěn.
Zasunutí dilatačních prvků dle výkresu pohledu na zábradlí.

Kotvení do stěn může být v konfliktu se stávajícími ocelovými deskami zabetonovanými 

Matici osadit do povrchu systému ETICS
a utěsnit tmelením

Hrana stěnového dílce

čelní pohled řez zábradlím a boční pohled

dl.360(resp. 380)mm-obvodová stěna
dl.140mm-střední stěna mezi lodžiemi

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu tl.80 mm / tl.100 mm 

Kotva M16
dl.360(resp. 380)mm-obvodová stěna
dl.140mm-střední stěna mezi lodžiemi

Kotvící profil 60x30x3mm

horní kotvení

Osadit plastové krytky na tmel

Osadit plastové krytky na tmel

Stupeň PD
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(tl. 50 mm na střední stěně mezi lodžiemi)
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Rektifikační podpěra

detail

de
ta

il

Kotevní prvky

de
ta

il 

Kotevní svařenec - 7ks
profil 30x30x3mm

Trubka Ø60mm, hliník vč. barevného nátěru
konce zavíčkovat

Bezpečnostní sklo  min. 4+PVB 0,76+4mm  
zabarvení skla a fólie dle architektonického řešení

Zábradlí ze systémových hliníkových profilů
vč. systémového kotvení a povrchové úpravy

Trubka Ø20mm, hliník vč. barevného nátěru

Stupeň PD
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Rektifikační podpěra

detail

de
ta

il

Kotevní prvky

de
ta

il 

Kotevní svařenec - 7ks
profil 30x30x3mm

Trubka Ø60mm, hliník vč. barevného nátěru
konce zavíčkovat

Bezpečnostní sklo  min. 4+PVB 0,76+4mm  
zabarvení skla a fólie dle architektonického řešení

Zábradlí ze systémových hliníkových profilů
vč. systémového kotvení a povrchové úpravy

Trubka Ø20mm, hliník vč. barevného nátěru

Stupeň PD
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Stupeň PD
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Lodžie

Boční stěnový panel lodžie

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu tl. 140mm

Vrstvený dílec průčelí

Stávající betonové zábradlí

Kontaktní zateplovací systém,

detail boční obvodové stěny lodžie 1 : 5

Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu
Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu

Sklotextilní výztužný profil

lodžie s betonovým zábradlím vodorovný řez zábradlím

Lodžie

deska tepelného izolantu PF tl.80mm / MW tl. 100mm

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu tl. 140mm

Sklotextilní výztužný profil

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu PF tl.80mm / MW tl.100mm

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu tl. 50mm

Stupeň PD

Výtisk číslo :
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1 : 5detail betonového zábradlí lodžie
lodžie s betonovým zábradlím, jižní průčelí č.p. 2262

Stávající betonové zábradlí

Oplechování - Ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6mm
s povrchovou úpravou plastem (LINDAB), r.š. 405mm

Spádový podkladní klín z tepelné izolace XPS

Odvodňovací žlábek
v místě zvýšené betonové části zábradlí

Profilování betonového zábradlí

Stávající systém posuvného zasklení

Oc.pozinkovaný plech tl. 0.6mm, r.š. 160mm,
s povrchovou úpravou plastem

Stupeň PD
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ETICS,
deska tepelného izolantu tl.50mm

Příponka
r.š.75mm

Horní pojezdové vedení - součást systému zasklení

Sklo tl. 6mm - součást systému zasklení

kotvené vrutem do hmoždinky

Profil s těsnícím kartáčkem - součást systému zasklení

Tmelení silikonem

Omítkové vrstvy systému ETICS
včetně základní (vyztužené) vrstvy

náběh z probarvené omítky

Keramický sokl, spárovaný spárovací hmotou

Tmelení PU tmelem (průběžně pod soklíkem)

Těsnění zalévacím PU tmelem

U 45+45+55 antikoro, délka 500mm (2x na lodžii),
na koncích uzavřít plechem 50x50x4mm



Stupeň PD
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Oc. podpěra stupňů - P8

svislý řez schodnicí a zábradlím
detail schodiště 1 : 5

nebo turbošrouby antikoro
Kotvení stupňů pomocí kotev M10 antikoro

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

Všechny ocelové prvky žárově pozinkované ponořením do taveniny

Nosníky podesty a ramene 2x UPN160

z provzdušňěného betonu, pozinkovaná výztuž
ŽB prefabrikované stupně 340x90mm

povrchová úprava - protiskluzná profilace

Sloupek 60x40x3mm 

Chemická kotva M 10 antikoro
4 ks na jeden sloupek

Matice a podložka antikoro

kotevní deska sloupku

Tyčová výplň Ø14mm á 120mm

60x40x3mm

Sloupek zábradlí 60x40x3mm

Chemická kotva M 10 antikoro
4 ks na jeden sloupek

P8 - 120x120 mm

Podložení ocelové desky pásem tvrdé 

Matice a podložka antikoro

pryže tl. 4mm, SHORE 60

Hrany stupňů zkosit
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UPN160

P8

Základový pas schodnic a stupně schodiště z betonu C20/25

Chemická kotva M16 antikoro

P10-270/200

z provzdušňěného betonu, pozinkovaná výztuž
ŽB prefabrikované stupně 340x90mm

základová spára 0.8m pod úrovní terénu

Úprava chodníku v místě založení schodiště

svislý řez základem schodnic 
detail schodiště 1 : 5nebo turbošrouby antikoro

Kotvení stupňů pomocí kotev M10 antikoro

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

Všechny ocelové prvky žárově pozinkované ponořením do taveniny

povrchová úprava - protiskluzná profilace

Lepení + trny

Hrany stupňů zkosit

Počet schodišťových stupňů zvolit 9 nebo 10 podle skutečného zaměření a úpravy terénu

řez schodištěm s 9 stupni
1:50
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detail schodiště 1 : 5
úprava u podesty na stropním dílci

Odstranění skladby podlahy 
a vybetonování nového podkladu do spádu 

Stávající stropní dílec

Vyrovnání povrchu čela stropního dílce

L 160x160x12, dl.2000mm

L 160x160x12, dl.200mm

Tmelení PU tmelem vč. podkladního profilu

Základní nátěr + pružná hydroizolační stěrka 

Pružné, středně silné maltové lože dlažby (lepidlo)

Betonová teracová dlažba s pískovaným povrchem 
vč. ošetření penetrací pro omezení nasákavosti 

spárovaná pružnou spárovací hmotou (spára min.8mm)

Kontaktní zateplovací systém,
deska tepelného izolantu tl.50mm, plnoplošně lepit a kotvit

FeZn okapnice vč. ochranného nátěru
r.š. 125mm, lepená k podkladu

Příčný profil (mezi schodnicemi) UPN 160

P8

z provzdušňěného betonu, pozinkovaná výztuž
ŽB prefabrikované stupně 340x90mm

povrchová úprava - protiskluzná profilace

Hrany stupňů zkosit

     60x10mm, dl.250mm, 5ks
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Zdivo ze skořepinových betonových tvarovek tl.150mm
s výplní C20/25, základový pas š.400mm

Nosníky ramene 2x UPN160

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

Všechny ocelové prvky žárově pozinkované ponořením do taveniny



detail uložení schodiště 1 : 10
půdorysné schéma uložení konstrukce schodiště na podestu

ŠÍŘKA SCHODIŠTĚ

HRANA STROPNÍHO DÍLCE PODESTY

L 160x160x12, dl.2000mm

L 160x160x12, dl.200mm

Příčný profil (mezi schodnicemi) UPN 160

     60x10mm, dl.250mm, 5ks

Dutinu stropního dílce otevřít shora a po vložení výztuže zabetonovat C20/25

Ohýbaná výztuž R8, 5ks - tvar viz schéma

Nosníky ramene 2x UPN160

schéma kotvení v dutině panelu

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

Všechny ocelové prvky žárově pozinkované ponořením do taveniny
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Okapový hák z oc. pozink. pásoviny 3x40mm, kotvaní nýty antikoro

Sklotextilní výztužný profil 

deska tepelného izolantu MW tl. 50mm
Kontaktní zateplovací systém,

Osazení nového podokapního žlabu a odpadního potrubí TiZn na terén

Krycí lišta, TiZn tl.0.7mm, r.š.100mm

Deska Cetris tl.10mm

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

čelo stropního dílce, nad schodištěm
kotvená mechanicky k podkladu
Deska tepelného izolantu MW, tl.50mm

1 : 5
detail střechy nad severním vstupem

Odstranění původní krytiny 

35

Dřevěné hranoly 80x80mm á 625mm
do spádu 7°

Deska OSB3 tl.18mm

Dřevěný hranol 60x60mm

Kotvení krokví úpalky L profilu
Stropní konstrukce předsazeného vstupu

19
0

50 20

Větrací otvor - síťka proti hmyzu

30

30

kontaktní pojistná hydroizolační fólie

Zatažení omítkové vrstvy ETICS včetně výztužné vstvy

deska tepelného izolantu EPS tl. 50mm
Kontaktní zateplovací systém,

Nová výmalba v prostoru zádveří i závětří 

podložení strukturovanou dělicí vrstvou Dörken
Titanzinková falcovaná krytina, TiZn plech tl.0.7mm 

Natavení parotěsné hydroizolace z asfaltového pásu 
na upravený podklad

(proti sání větru)
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u obvodové stěny

1 : 5detail střechy nad severním vstupem

Požadavky na materiály a technologické postupy dle technické zprávy projektu
Veškeré rozměry je nutné před prováděním ověřit měřením na objektu

boční hrana

tl.50 mm
Deska tepelného izolantu MW

Dřevěné hranoly 80x80mm á 625mm
do spádu 7°

Deska OSB3 tl.18mm

Deska Cetris tl.10mm

deska tepelného izolantu tl.140mm
Kontaktní zateplovací systém,

kotvená mechanicky k podkladu
Deska tepelného izolantu MW, tl.50mm

Dřevěné hranoly 80x80mm á 625mm
podložené do spádu 7°

Deska OSB3 tl.18mm

podložení strukturovanou dělicí vrstvou Dörken
Plechová falcovaná krytina, TiZn plech tl.0.7mm 

deska tepelného izolantu tl. 50mm 
Kontaktní zateplovací systém,

Těsnící provazec + tmelení silikonem

kontaktní pojistná hydroizolační fólie

Větrací otvory v obou bočních stěnách, vnější plastová žaluzie

Odstranění původní krytiny 

Dřevěný hranol 100x100mm, do spádu 7°
podepřený sloupky 100x100mm á 1m
(kotvenými ke stropu úpalky L profilu] 

Stropní dílec předsazeného vstupu

Natavení pojistné hydroizolace z asfaltového pásu 
na upravený podklad

deska tepelného izolantu XPS tl.100mm
Kontaktní zateplovací systém,

Plechovou krytinu celoplošně lepit a mechanicky kotvit

do výšky 300mm desky XPS
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