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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

1.1 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

 
/1/ Část původní projektové dokumentace : 

Stavba 4.18. – Nové Butovice – JZM I. Vypracoval PÚ VHMP v roce 1988 
/2/ Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy VVÚ – ETA. 

Vydalo MPO ČR, sekce stavebnictví v roce 2000 
/3/ Komplexní regenerace objektů stavební soustavy VVÚ-ETA. Vydalo CSI a.s.Praha v roce 

1999 
/4/ Řehoř,I.: Prověření a diagnostika stavu obvodových plášťů (včetně meziokenních vložek, 

atik, lodžií a nástaveb) u objektů konstrukční soustavy VVÚ - ETA. Studie pro MPČR, 
říjen 1999. 

/5/ Katalog konstrukční soustavy VVÚ -ETA. Vydalo VVÚ SZP v roce 1980. 
/6/ Stanovisko k výskytu rorýse obecného (Apus apus) a netopýrů (Chiroptera) na objektu 

v ulici Petržílkova č.p.2259-2262, MČ Praha 13 – Stodůlky. Vypracoval Mgr. Lukáš 
Viktora 9.3.2016 

 
 

1.2 PŘEHLED SANAČNÍCH OPATŘENÍ 

 
Předmětem tohoto projektu je  

- Zateplení obvodových stěn včetně meziokenních výplní a soklové části. 
- Výměna přístupových schodišť severních vstupů včetně zábradlí, demontáž a likvidace 

dřevěných bran včetně vyzděných pilířků před schodišti. 
- Oprava lodžií včetně podlah a betonových zábradlí, rozšíření podlah lodžií s kovovými 

zábradlími o 110 mm. 
- Výměna ocelových zábradlí lodžií za nová hliníková s výplní z bezpečnostního skla, 

posuvné zasklení lodžií bezrámovým systémem.  
- Výměna dveří a požární klapky do světlíku v č.p.2259 
- Oprava a zateplení střechy včetně opravy konstrukcí na střeše 
- Oprava okapových chodníků.  
- Zateplení podhledů stropů v zádveří č.p.2259. 

 
Podrobný soubor sanačních opatření je uveden v části D.1-S. Rozsah sanace včetně 
technologických postupů a hlavních detailů je dokumentován na výkresech a upřesněn v této 
technické zprávě projektu. 
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1.3 PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ  

 

• Je požadováno použití výrobků a materiálových systémů vybavených příslušným 
prohlášením o shodě v souladu s §13 zákona č.22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Při zpracování projektu byly použity technické podklady firem, jednotlivých sanačních 
materiálů a systémů, které jsou uvedené v technické zprávě projektu a jejích přílohách. 
Pokud dojde při provádění k záměně materiálů a systémů, je třeba prokázat, že záměnou 
nedojde ke snížení úrovně technického řešení z hlediska spolehlivosti, trvanlivosti a 
užitných vlastností. Použití náhradních materiálů vyžaduje vždy souhlas objednatele 
stavebních prací. 

• Pokud jsou v projektu materiály specifikovány pouze svými vlastnostmi bez uvedení 
konkrétních výrobků, musí zhotovitel předložit konkrétní materiály určené k aplikaci 
k vyjádření a odsouhlasení objednateli stavebních prací. 

• Při provádění je nutno dodržovat požadavky příslušných technických norem a doporučené 
podmínky aplikace udávané výrobci materiálů. 

• Zhotovitel sanace musí dodržovat příslušná bezpečnostní opatření vyplývající z povahy 
sanačních prací. 

• Pokud tato projektová dokumentace nebo technologické postupy aplikace jednotlivých 
materiálů a systémů vyžadují provedení zkoušek na stavbě, jsou tyto zkoušky součástí 
dodávky zhotovitele. 

• V rámci zpracování projektové dokumentace nebylo provedeno podrobné zaměření 
stávajícího stavu. Z toho vyplývá, že rozměry konstrukcí uvedené v projektu, odvozené z 
původní projektové dokumentace a typových podkladů, je třeba je ověřit měřením na 
objektu. 

• V rámci realizace je nutno přeložit vedení umístěné na dotčených plochách (např. 
hromosvody) 

 
 

1.4 BAREVNÉ ŘEŠENÍ  

 
Pro opravu fasád bylo vypracováno barevné řešení, které je obsaženo ve výkresové části.  
Objednatel požaduje předložit vzorky všech barevných prvků a odstínů k odsouhlasení. 
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2. STATICKÉ SANACE   

2.1 SANACE PANELOVÉ KONSTRUKCE 

 
V této části technické zprávy jsou popsána tato opatření dle seznamu D.1-S :  
3. Oprava korozních poškození a eventuálních statických poruch sendvičových obvodových 

dílců 
31. Oprava korozních poškození stropních a stěnových lodžiových dílců a styků 
 
Na základě provedené vizuální prohlídky se předpokládá potřeba těchto opatření : 
Obvodový plášť : 

* Dodatečné kotvení separovaných částí vnějších vrstev sendvičových dílců  
* Oprava korozních poškození obvodových dílců a atik 

Lodžie : 

* Oprava korozních poškození stropních a stěnových lodžiových dílců 
 

Rozsah statických opatření pro sanaci korozních a statických poruch obvodového pláště 
uvedený ve výkazu výměr slouží pro stanovení jednotkových cen. Skutečný rozsah statických 
opatření bude upřesněn na základě podrobné prohlídky stavu konstrukcí po jejich zpřístupnění 
– osazení montážních lávek nebo po montáži lešení. Upřesnění rozsahu statických sanací a 
způsobu jejich provedení přesahuje rámec této PD a může být zajištěno např. v rámci 
autorského dozoru projektanta. 
 
Rozšíření stropních lodžiových dílců dobetonováním je popsáno v části D.2. 

 

2.2 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ 

2.2.1Obnovení spolehlivosti kotvení vnějších vrstev sendvičových dílců  

Počet a poloha dodatečných kotvení vyplyne z posouzení stavu sendvičových dílců z lešení v 
průběhu provádění sanace. Počty kotvení uvedené ve výkazu výměr představují odborný 
odhad vyplývající ze zkušeností se sanacemi jiných domů téže konstrukční soustavy. 
 
a) Sanace sendvičových obvodových dílců se spojovací výztuží z antikora – dodatečné kotvení 

pro přenesení svislých a vodorovných sil z vnější betonové vrstvy do nosné vrstvy 
sendvičového dílce (výkres D.2-5a, resp. D.2-5b) 

Pro dodatečné kotvení vnějších vrstev sendvičových dílců je navrženo kotvení sestávající ze 
skupiny tří kotev, které jsou umístěné na společné kotevní desce. Počet kotvení potřebných 
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k přenesení veškerých silových účinků z vnější betonové vrstvy do vnitřní nosné vrstvy 
sendvičového dílce vyplývá ze statického posouzení. 
Skutečný počet a polohu kotvení stanoví statik na základě podrobné prohlídky stavu dílců 
z lešení nebo z montážních lávek. 
 
Sestava kotvení : 

− šikmá kotva SK 12 – 330 (pro průčelí), resp. SK 12 – 340 (pro štíty) z antikora  

− 2 x vodorovná kotva OK – S M10 – 230 (pro průčelí), resp. OK – S M10 – 240(pro štíty) 
z antikora 

− kotevní deska o rozměrech 250 x 150 mm s navařeným žebrem L 40 – žárový pozink 
Výrobce kotvení : ŠPERK – STAT, Olbramovická 708, 142 00 Praha 4 – Kamýk, tel. /fax 
241711873 
 
Postup aplikace :  

• vrtání otvorů ∅ 14 mm v místech kotev OK-S M10, hloubka vrtání otvorů cca 80 mm do 
nosné vrstvy sendvičového dílce 

• vyčištění otvoru, příprava pro osazení podle pokynů výrobce a dodavatele kotev 

• osazení kotevní desky nebo vrtacího přípravku na kotvy OK-S M10 (kotvy dotáhnout jen 
pro stabilizaci polohy desky), kotevní desku je třeba v případě nerovného podkladu 
osazovat do maltového lože z cementové malty 

• vrtání otvoru pro kotvu SK 12 pod úhlem 45° šikmo vzhůru 

• vyčištění otvoru, příprava pro osazení podle pokynů výrobce a dodavatele kotvy 

• osazení kotvy SK 12, dotažení na požadovaný utahovací moment podle údajů dodavatele 
kotvy 

• dotažení kotev OK-S M10 na požadovaný utahovací moment podle údajů dodavatele 
kotvy. 

Veškerá dodatečná kotvení v obvodovém plášti je nutno provádět před zateplením, které 
překryje tepelné mosty, které způsobují ocelové prvky procházející přes vrstvu stávající 
tepelné izolace. 
Dodatečné kotvení prováděné v obvodovém plášti, které prochází ve směru teplotního toku, je 
třeba zhotovit z nekorodující oceli. Ostatní prvky (např. roznášecí profily) je možno zhotovit s 
protikorozní úpravou žárovým pozinkováním. 
 
 
b) Přenesení vodorovných tahových sil mezi vrstvami sendvičových obvodových dílců pomocí 

jednotlivých kotev M 8 dílce (výkres D.2-7a, resp. D.2-7b) 
Jako doplněk k aplikaci skupiny kotev a pro posílení funkce vodorovných spon v případech 
sendvičových dílců s výraznou delaminací vrstev jsou navrženy jednotlivé kotvy M8 
z antikora kotvené do nosné vrstvy dílce pomocí chemické malty (skleněné ampule 
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s dvousložkovou epoxidovou pryskyřicí, dvousložkové epoxiakrylátové pryskyřice dávkované 
z kartuší přes směšovací hubice).  
Navrhované statické opatření má za cíl obnovit spolehlivost vnějších vrstev dílců, aniž by 
samo bránilo objemovým změnám kotvených částí konstrukce. 
Počet a polohu kotvení stanoví statik na základě podrobné prohlídky stavu dílců z lešení nebo 
z montážních lávek. 
Dodatečné kotvení je třeba provést z nekorodující oceli. 
Ocelové kotvy sestávají ze:  

− svorníku M 8 délky 225 mm (pro průčelí), resp svorníku M 8 délky 240 mm (pro štíty), 

− skleněné ampule s dvousložkovou reaktivní pryskyřicí a plnivem, 

− roznášecí podložky 40 x 40 mm, tl. 5 mm, 

− matice M 8. 
 
Postup aplikace :  

• vrtání otvoru ∅ 10 mm z vnější strany bočního dílce lodžie,  
hloubka vrtání do nosné vrstvy dílce (pod tepelnou izolací) : podle typu dílce 65 až 90 
mm. 

• vyčištění otvoru vyfouknutím stlačeným vzduchem, kontrola průchodnosti otvoru 
kalibrem 

• opatrné zasunutí skleněné ampule až na konec vyvrtané díry nebo aplikace dvousložkové 
pryskyřice z kartuše do zadní části díry (v nosné vrstvě dílce za tepelným izolantem) 

• zasunutí svorníku – v případě použití ampulí se nosník nasadí na vrtačku a zasouvá se při 
současném otáčení. Svorník břitem rozbije ampuli a promíchá její obsah 

• po zatvrdnutí pryskyřice se osadí podložka a dotáhne matka svorníku.  

• Pokud dojde při dotahování matky běžným klíčem k vytržení kotvy, je nutno kotvu 
vyjmout a postup lepení opakovat ve vzdálenosti cca 50 mm od prvního vrtání.  

 
V rámci projektu pro stavební povolení je předpokládán rozsah provedení statických sanací na 
základě odhadu ve výkazu výměr. 

 

2.2.2Sanační opatření na lodžiích 

• Náhrada narušených maltových dobetonávek v čelech styků stropních a stěnových 
lodžiových dílců a na čelních plochách stěnových dílců, odstranění narušených maltových 
výplní z boční profilace stropních lodžiových dílců. 

• Oprava korozních poškození ŽB konstrukcí – viz dále 
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Skutečný rozsah statických sanací bude upřesněn na základě podrobné prohlídky stavu lodžií 
po jejich zpřístupnění – osazení montážních lávek nebo po montáži lešení. V rámci prováděcí 
projektové dokumentace, podrobného statického průzkumu nebo autorského dozoru 
projektanta bude upřesněno i statické řešení sanace v případech konkrétních poruch. 
 
Rozšíření stropních lodžiových dílců dobetonováním je popsáno v části D.2. 
 

2.2.3Sanace korozních vad železobetonových konstrukcí 

Oprava korozních vad – separované krycí betonové vrstvy nad korodující výztuží, obnažená 
výztuž. Zásady oprav vyplývají z obecných postupů pro sanace železobetonových konstrukcí. 
Technologický postup je dokumentován v příloze 2. 
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3. VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ 
 

3.1 PŘEHLED OPATŘENÍ 

 
V této části technické zprávy jsou popsána tato opatření dle seznamu D.1-S :  
1. Odstranění stávající požární klapky ve světlíku v č.p.2259 včetně ovládání na chodbách 

na schodišti a její náhrada plastovým otvíravým oknem včetně požárního ovládání. 
2. Výměna dveří do světlíku v č.p.2259 za nové vchodové plastové dveře (tepelně izolační). 

 

3.2 POŽADAVKY NA DODÁVKU POŽÁRNÍHO ODVĚTRÁNÍ 

Požadavky na dodávku požárního odvětrání schodiště : 

• Odvětrání bude zajištěno otevřením křídla plastového okna osazeného místo stávající 
požární klapky. (Předpokládá se otevření okna do světlíku, závěsy okna umístěné na 
bočním profilu rámu okna - otevření kolem svislé osy – min. úhel otevření 60°). 
Účinná plocha při otevření min. 2 m2. 

• Ovládání otevírání požární klapky - kouřovým  čidlem a tlačítky umístěnými na 
podestách schodiště v jednotlivých podlažích. 

• Záložní zdroj 

• Dokumentace skutečného provedení 

• Revizní zpráva 
Umístění řídící jednotky a záložního zdroje – v uzamykatelné skříni. 
Požadavky na systém viz požárně bezpečnostní řešení v části F.3 projektu. 
Příklad zařízení viz příloha. 
 
 

3.3 POŽADAVKY NA VÝMĚNU DVEŘÍ DO SVĚTLÍKU 

 
Osazení vstupních plných plastových tepelně izolačních dveří s výklopným nadsvětlíkem. 
Oprava zahrnuje : 
- vybourání stávajících ocelových dveří vstupu do světlíku včetně zárubně 
- Zvětšení dveřního otvoru ve stěně světlíku – vybourání. V případě potřeby vložení 

překladu z ocelových profilů L 40 x 40 x 4. 
- vchodové dveře z plastových vícekomorových profilů, min. počet komor : 3 
- Výplň sendvičová, členění vodorovnou příčkou cca v polovině výšky.  

mailto:info@mct-rr.cz


MCT-RR, spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, e-mail: info@mct-rr.cz 

 

D.1. Technická zpráva, Petržílkova 2259-2262, Praha 5 - Stodůlky Stránka č.11 

- Otvíravé do prostoru před světlíkem 
- Výklopný nadsvětlík se sendvičovou výplní, ovládání sklápění nadsvětlíku pákou z úrovně 

podlahy přede dveřmi. 
- Kování klika – klika, zámek s patentní vložkou, sjednocení klíčů 
- Těsnění vůči stavebnímu otvoru vypěněním PU pěnou a tmelením (šířka spáry ca 20 mm) 
- Zednické začištění spáry na vnitřní straně (strojní malta) 
- Malířská úprava vnitřního povrchu celých dotčených stěn v chodbičce u strojovny výtahu, 

popř. dalších dotčených ploch. 
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4. OPRAVA FASÁD 

4.1 TECHNOLOGIE SANACE 

 
Nejdůležitějším opatřením v oblasti sanace štítových stěn je aplikace vnějšího kontaktního 
tepelně izolačního systému (ETICS). 
Požadavky na statické opravy jsou v kap. 2. 
 
 

4.2 PŘEHLED OPATŘENÍ 

 
V této části technické zprávy jsou popsána tato opatření dle seznamu D.1-S :  
4. Sanace obvodových stěn včetně atik vnějším tepelně izolačním kontaktním systémem 

(ETICS). Tepelná izolace EPS-F 70 bude použita pro 1.NP (nad úrovní soklu) až 8.NP (s 
upřesněním uvedeným dále). Od úrovně podlahy 9.NP bude použit výhradně tepelný 
izolant MW : 
a) Obvodové stěny (nad úrovní soklu) včetně atik, s výjimkou stěn uvnitř lodžií s 

tloušťkou tepelné izolace 140 mm, 
b) Boční stěny v lodžiích přiléhající k vytápěným prostorám a čelní plochy v lodžiích 

budou v oblasti aplikace pěnového polystyrénu (1. až 8.NP) zatepleny tepelným 
izolantem na bázi fenolické pěny s tloušťkou tepelné izolace 80 mm, v 9. NP budou 
zatepleny tepelným izolantem MW s tloušťkou tepelné izolace 100 mm. 

c) Boční stěny lodžií nepřiléhající k bytům (dělící stěny mezi lodžiemi, stěny u dilatace) 
s tloušťkou tepelné izolace 50 mm, 

d) Plocha soklu (1.PP) s tloušťkou tepelné izolace 100 mm. Výška soklové části 
odpovídá plochám podzemního podlaží. Povrchová úprava soklové části dle 
architektonického řešení. 

Do výšky 300 mm nad terénem, zpevněnými plochami, podlahou lodžií a podest vstupů 
bude použit extrudovaný polystyrén (XPS). 
V pásu šířky 6 m nad vstupem do č.p. 2259 aplikovat na celou výšku fasády tepelný 
izolant MW. 
Nad okny podzemního a 1. až 7. nadzemního podlaží aplikovat pásy s izolantem 
minerální vlny vysoké 500 mm nebo provést jiné opatření v souladu s požadavky ČSN 73 
0810, čl.3.1.3. 
Na ploše soklové části (min. do výšky 1 m nad terénem, s výjimkou pásu XPS do výšky 
300 mm nad terénem) aplikovat tepelný izolant na bázi minerální vlny (MW). 
V prostorech vstupů na jižní a západní straně domu bude použit tepelný izolant MW. 
Do výšky 2 m nad terénem bude aplikována ještě další vrstva stěrky vyztužená 
pancéřovou síťovinou. 
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5. Plochy meziokenních výplní v lodžiích (vyzděných, prefabrikovaných) budou zakryty 
tepelným izolantem v tloušťce potřebné pro vyrovnání výplně do roviny se zatepleným 
povrchem parapetu. Ostění meziokenních výplní budou zateplena s tloušťkou tepelné 
izolace 40 mm EPS.  
Meziokenní výplně z plastových sendvičů (PVC-PU-PVC) budou zakryty 
cementotřískovou deskou a potom zatepleny do roviny se zatepleným povrchem parapetu.  
Okna osazená uživateli bytů místo meziokenních výplní zůstanou zachována. 

6. Na obvodové stěny nástaveb strojoven výtahů (nad schodišti) aplikovat vnější tepelně 
izolační kontaktní systémem (ETICS) s tepelnou izolací MW tloušťky 140 mm.  

7. Zateplení obvodových stěn ve světlíku v č.p. 2259 s tepelnou izolací MW, tl. 140 mm. 
8. Zateplení stěny mezi schodištěm a předsazenými vstupy (ze strany závětří i zádveří) 

systémem ETICS s tepelnou s tloušťkou MW tl. 100 mm, zateplení vnitřní boční stěny 
závětří systémem ETICS s izolantem MW tl. 50 mm. 

9. Aplikace systému ETICS jako nové povrchové úpravy na obvodové stěny předsazených 
vstupů s tepelnou izolací EPS tl. 50 mm (včetně soklové části předsazených vstupů). 

10. Podhled stropu v závětřích jižních vstupů a západního vstupu bude opatřen kontaktním 
systémem dodatečného zateplení s  tepelnou izolací MW s kolmým vláknem tl. 260 mm 
(stávající obklad podhledu bude demontován. Zateplení vyžaduje přemístění osvětlení 
nad vstupy a úpravu revizních dvířek k armaturám UT. 

11. Čela stropních dílců lodžií budou opatřena systémem ETICS s  tepelnou izolací EPS tl. 
30 mm, podhledy s tepelnou izolací MW tl. 50 mm. Podhledy zapuštěných lodžií v 
nejvyšším podlaží s MW tl. 100 mm.  

12. Čela stěnových lodžiových dílců, které nepřiléhají k vytápěnému prostoru bytů, budou 
opatřena systémem ETICS s tloušťkou tepelné izolace 50 mm. 

13. Aplikace kontaktního systému dodatečného zateplení (ETICS) s tepelnou izolací EPS-F 
na ostění a nadpraží oken : 
- v tloušťce 40 mm na ostění všech oken a na nadpraží oken mimo lodžie (s ohledem na 
viditelnou šířku rámu okna),  
- v tloušťce 60 mm na nadpraží oken v lodžiích  

14. Nové systémové oplechování parapetů (lakovaný hliníkový plech tl. 1,2 mm), celoplošné 
lepení parapetního oplechování na parapetní lůžko zateplené přířezy desek tepelného 
izolantu tloušťky 30 mm a s aplikovanou základní vrstvou systému.  
U oken ve strojovnách výtahů, ve vstupech a v podzemním podlaží oplechování 
ocelovým pozinkovaným plechem včetně povrchové úpravy plastem (LINDAB). 

15. Ukončení systému dodatečného zateplení na atikách zatažením základní vrstvy systému 
na podklad dle výkresu detailu. Detail oplechování je řešen v rámci sanace střechy. 

16. Zaslepení větracích otvorů v atikách postupem dle technické zprávy (vyloučení uzavření 
hnízdících nebo ukrytých živočichů). Osazení umělých hnízdišť do střechy dle 
ornitologického průzkumu (31zaatikových boxů).  

17. Provedení okapového chodníku (včetně opravy horní hrany izolační přizdívky a ukončení 
svislé hydroizolace), ohraničeného parkovým obrubníkem osazeným do betonového lože. 
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Oprava betonových dlažeb v prostoru pod lodžiemi. Stávající dlaždice budou po vytřídění 
použity znovu a pouze doplněny novými betonovými prvky. 

18. Ukončení systému dodatečného zateplení u zpevněných ploch (např. ve vstupech) dle 
výkresu detailu. 

19. Výměna svislých vedení hromosvodu – součástí dodávky je revizní zpráva hromosvodu. 
20. Demontáž držáků satelitních antén – nové držáky osadit dle výkresu detailu  
21. Přemístění zařízení na fasádě  
22. Přemístění čísel popisných, orientačních a eventuálních dalších označení na povrch 

systému dodatečného zateplení.  
23. Přemístění stávajících zvonkových tabel do roviny povrchu zateplených stěn 
24. Demontáž stávajících sušáků v lodžiích a osazení nových držáků na šňůry pro sušení 

prádla na stěny lodžií dle výkresu detailu nebo zpětné osazení stávajících sušáků (pod 
stropem) po zateplení na prodloužené kotvení s použitím montážních bodů Compacfoam. 

25. -- 
26. Demontáž, úprava a zpětné osazení mříží na oknech 
27. Sanace dilatačních spár  
28. Napojení systému ETICS na již zateplené plochy podle výkresů detailů. 
29. Úprava soklové části pod již zateplenými plochami (zatažení zateplení pod úroveň 

terénu), včetně opravy okapového chodníku. 
30. Aplikace fasádního nátěru na již zateplené plochy pro barevné sjednocení objektu. 
 
 

4.3 VĚTRACÍ OTVORY NA ATIKÁCH  

4.3.1Výsledky ornitologického a chiropterologického průzkumu 

Bylo vypracováno Stanovisko k výskytu rorýse obecného (Apus apus) a netopýrů (Chiroptera) 
na objektu v ulici Petržílkova č.p.2259-2262, MČ Praha 13 – Stodůlky. Vypracoval Mgr. 
Lukáš Viktora 9.3.2016.  
Z posudku vyplývají tyto závěry :  

a) Objekt v ulici Petržílkova č. p. 2259 - 2262, MČ Praha 13 – Stodůlky je hnízdištěm 
ZCHD rorýs obecný, a proto se na něj vztahuje Nařízení hl. m. Prahy č.18/2009 o 
ochraně hnízdní populace rorýse obecného při rekonstrukcích budov. Toto zjištění se 
týká jižní a západní strany domu. 

b) Kromě toho byly ve dvou větracích otvorech nalezeny pobytové stopy netopýrů. 

 

4.3.2Navržená opatření 

Ze zjištění při ornitologickém a chiropterologickém průzkumu vyplývají pro realizaci 
prací při zateplení štítů tyto závěry :  
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1) Stavební práce na jižní a západní straně domu ve vzdálenosti menší než 6 m od 
horní hrany atiky nebudou prováděny v  období hnízdění rorýse obecného (20. 4. 
– 10. 8.) ani v období mateřských kolonií netopýrů (15.5. - 15.8.).  

2) Průchozí otvory v atikách, které nejsou blokovány mřížkami nebo plastovými 
hvězdicemi vloženými při výrobě atikových panelů budou zachovány a budou 
upraveny v souladu s doporučením obsaženým ve stanovisku Mgr. Viktory (podle 
výkresu detailu D.1-d.14). Specifikace těchto celkem 31 míst je obsažena v tabulce ve 
stanovisku Mgr. Viktory. 

3) Na jižním průčelí bude v úrovni atiky instalována jedna speciální budka pro netopýry 
v souladu s doporučením Mgr. Viktory.  

Je třeba dodržet požadavky Nařízení hl. m. Prahy č.18/2009 o ochraně hnízdní populace 
rorýse obecného při rekonstrukcích budov. 
Před zahájením prací a v jejich průběhu je třeba dodržet podmínky a požadavky OŽP 
MHMP 
 
 

4.4 ZATEPLENÍM VYVOLANÁ OPATŘENÍ  

 

• Demontáž a zpětné osazení držáků antén a pod. (podle výkresu detailu).  
Stávající satelitní antény demontují uživatelé bytů. Pokud tak na výzvu zhotovitele 
neučiní, demontuje je odborně zhotovitel opravy domu a předá uživatelům bytů. Zpětné 
osazení se nepředpokládá, eventuálně se souhlasem vlastníka domu dle výkresu detailu. 

• Nové systémové oplechování parapetů (lakovaný hliníkový plech tl. 1,2 mm), celoplošné 
lepení parapetního oplechování na parapetní lůžko zateplené přířezy desek tepelného 
izolantu tloušťky 30 mm a s aplikovanou základní vrstvou systému.  
U oken ve strojovnách výtahů, ve vstupech a v podzemním podlaží oplechování 
ocelovým pozinkovaným plechem včetně povrchové úpravy plastem (LINDAB). 

• Přemístění stávajících zvonkových tabel do roviny povrchu zateplených stěn 

• Demontáž, úprava a zpětné osazení mříží na oknech 

• Přemístění zařízení na fasádě.  

• Přemístění čísel popisných, orientačních a eventuálních dalších označení na povrch 
systému dodatečného zateplení. 

• Výměna svislých vedení hromosvodu - součástí dodávky je revizní zpráva hromosvodu.  

• Demontáž stávajících sušáků v lodžiích a osazení nových držáků na šňůry pro sušení 
prádla na stěny lodžií dle výkresu detailu nebo zpětné osazení stávajících sušáků (pod 
stropem) po zateplení na prodloužené kotvení s použitím montážních bodů Compacfoam. 
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4.5 SKLADBA A APLIKACE SYSTÉMU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ 

 
Skladba systému dodatečného zateplení svislého pláště musí odpovídat skladbě uvedené v 
certifikátu systému. 

Pro dodatečné zateplení je požadována aplikace vnějšího kontaktního systému 
s evropským technickým schválením ETA vystaveným podle ETAG Nr.004 nebo 
s osvědčením o kvalitativní třídě A Cechu pro zateplování budov. 
Příklad skladeb systému je uveden v příloze technické zprávy. 

Je požadována zápustná montáž hmoždinek.  
Pro dodatečné zateplení obvodových stěn je navržena aplikace kontaktního tepelně izolačního 
systému s izolací z pěnového polystyrenu EPS-F (požární specifikace dle požárně 
bezpečnostního řešení). V požárních úsecích s výškou větší než 22,5 m (vyznačeno na 
výkresech pohledů) je třeba použít tepelný izolant MW. 
V rozsahu aplikace tepelného izolantu EPS (s výjimkou stěn uvnitř lodžií) je třeba nad okny 
ve všech podlažích aplikovat tuhé fasádní desky z minerální vlny v pásu výšky 0,5 m (ve 
výšce max. 150 mm nad otvorem, s min. bočním přesahem přes okno 1,5 m) nebo uplatnit 
jiné opatření v souladu s čl. 3.1.3 ČSN 73 0810. 
Do výšky 1 m nad terénem je třeba aplikovat izolant na bázi minerální vlny (s výjimkou pásu 
u terénu nebo zpevněné plochy do výšky 300 mm, kde bude aplikován nenasákavý izolant 
XPS stejné tloušťky). 
Pro zateplení podhledů stropů na lodžiích je požadována aplikace dodatečného zateplení 
tuhými deskami z minerální vlny. 
V pásu šířky 6 m nad vstupem do č.p. 2259 aplikovat na celou výšku fasády tepelný izolant 
MW. 

Při aplikaci tepelného izolantu z minerální vlny je požadována vlna s pevností v tahu 
odpovídající třídě TR 15 nebo použití přídavných talířků pod hmoždinky. 
 
 

4.6 TECHNOLOGICKÝ POSTUP APLIKACE DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ 

 
Sanace obvodového pláště podle části 2 

 
Aplikace systému dodatečného zateplení 

Technologický postup musí být součástí nabídky dodavatele certifikovaného systému.  
Technologický postup musí být k dispozici projektantovi, objednateli prací, dodavateli i 
dozoru a kontrolním orgánům na stavbě. 
Z předběžného statického posouzení vyplývá možnost přitížení konstrukce obvodového pláště 
kontaktním systémem dodatečného zateplení.  
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Dimenzování kotvení systému dodatečného zateplení na účinky sání větru v souladu s 
požadavky ve statické části PD musí být doloženo firmou provádějící zateplení ke 
konkrétnímu systému dodatečného zateplení. 
 
Příprava povrchů 

Při provádění dodatečného zateplení je třeba dodržet následující podmínky : 
* Separované části silikátových dílců je nutno odstranit nebo stabilizovat dodatečným 

kotvením. 
* Obnaženou výztuž je nutno sanovat vhodným sanačním systémem pro beton. 
* Před aplikací systému dodatečného zateplení je třeba odstranit všechny stávající, 

nedostatečně lpící povrchové úpravy, nejlépe mechanicky, případně tlakovou vodou (nesmí 
dojít k proniknutí vody do interiéru). Povrchy je po mechanickém čištění třeba zbavit 
prachu a zbytků, např. omytím vodou. Použití chemických přípravků (penetrace, pečetidla) 
je třeba konzultovat s dodavatelem fasádního systému. 

* Postup přípravy podkladu zajišťující požadované parametry je třeba ověřit zkouškou 
přídržnosti lepící hmoty systému ETICS k podkladu podle přílohy 1 technických 
pravidel Cechu pro zateplování budov TP CZB 02/2007. 

 
Při provádění fasádních nátěrů a nových omítkových vrstev bez zateplení je třeba zajistit 
požadavky dodavatele povrchové úpravy, tj. zejména : 
* Sanovat eventuální korozní poškození železobetonových dílců (viz postup v příloze) 
* Odstranit nedostatečně lpící a nesoudržné staré povrchové úpravy. 
* V případě potřeby zvýšit únosnost podkladu (odsekáním nebo obroušením nedostatečně 

pevných povrchových vrstev, napouštěním pískujících podkladů vhodným pečetidlem 
apod.). 

* Podle potřeby vyrovnat výrazné nerovnosti v podkladu celoplošným přestěrkováním – viz 
příklad materiálů v příloze. 

 
Rozsah dodatečného zateplení : 

Dodatečné zateplení v základní tloušťce 140 mm bude aplikováno na obvodové stěny 
s výjimkou soklové oblasti nad terénem, po horní hranu atiky. 
Na plochu soklu, která zahrnuje plochy obvodových stěn od úrovně terénu do výšky 250 mm 
nad nadpraží sklepních oken (v lodžiích celou plochu stěny pod nejnižší lodžií) bude 
aplikováno dodatečné zateplení s tloušťkou tepelné izolace 100 mm.  
V pásu 300 mm  nad úrovní terénu bude aplikována tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrénu – viz detail ve výkresové části. 
Do výšky 1 m nad terénem (s výjimkou pásu výšky 300 mm bezprostředně nad terénem) musí 
být aplikován tepelný izolant MW. Navržené rozhraní ploch je naznačeno na výkresech 
pohledů. 
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Ukončení dodatečného zateplení je spojeno s opravou okapových chodníků nebo ukončením u 
zpevněných ploch – viz dále. 
Na atikách bude systém dodatečného zateplení ukončen dle detailu ve výkresové části, který je 
společný pro opravu a zateplení střech.  
 
Úprava na vnějších ostěních a nadpražích oken : 

Zateplení ostění a nadpraží v souladu s požadavky uvedenými v seznamu opatření a výkresy 
detailů. 
Pro napojení kontaktního systému na okenní profily plastových oken se použijí připojovací 
okenní profily s integrovanou tkaninou podle detailu obsaženého ve výkresové dokumentaci. 

Vzhledem k velikosti oken je požadována aplikace připojovacích profilů 2D. 
 
Postup lepení parapetních plechů   
1. Demontáž a likvidace stávajícího oplechování parapetů, provedení dodatečného zateplení 

na horní ploše parapetu dle výkresu detailu. 
2. Hrana desek dodatečného zateplení, která vytváří přední hranu parapetu, se zařízne přesně 

pro vytvoření opory a spádu oplechování. 
3. Tepelný most pod parapetním plechem se přeruší nalepením klínu z tepelné izolace – 

vytvoření horní plochy parapetu 
4. Armovací vrstva systému se zatáhne na ostění a horní povrch parapetu. Na hranách se 

osadí vyztužovací profily (i pod parapetní plech). 
5. Pro lepení je třeba použít materiál výslovně deklarovaným výrobcem nebo dodavatelem 

pro tento účel v souladu s technologickým postupem, materiál musí vyloučit kontakt 
kovového parapetního profilu s podkladem a zároveň nesmí působit korozivně na 
oplechování. 

6. Lepící hmota se nanáší celoplošně na vyzrálý podklad (bez separační fólie), koncovky se 
nelepí k podkladu ale k ostění. 

7. Před přiložením plechu se nanese housenka tmelu na osazovací profil okna, aby byly 
všechny prostory za plechem vyplněny tmelem.  

8. Osazení plechu do drážky spodního profilu rámu plastového okna nebo připevnění plechu 
k soklovému profilu okna pomocí nerezových vrutů, popř. jiným spolehlivým způsobem 
požadovaným dodavatelem oken. 

9. Provedení vrstvy probarvené omítky zateplovacího systému (včetně příslušného základního 
nátěru). 

10.Odstranění ochranné fólie z parapetního plechu, vyčištění. 
 
Poznámky : 
Požaduje se použití systémového oplechování včetně koncovek Al. U balkónových dveří 
speciální koncovky, která řeší detail oplechování u rámu okna a vyloučí výskyt ostrých hran. 

Povrch vnějšího parapetu je třeba upravit do spádu 3±1% od okna. 
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Ošetření hran : 

1. Je požadována aplikace ukončovacího profilu s okapničkou v nadpraží oken. 
2. Je požadováno zesílení všech hran systému rohovými profily s integrovanou síťovinou, 

popř. výztužnými profily 
 
Úprava u dilatační spáry mezi domy č.p.2259 a 2260 a u sousedního objektu (mezi domy č.p. 
2262 a 2263 : 

Použijí se detaily dle výkresů. 
 
Napojení systému ETICS na již zateplené plochy : 

Použijí se detaily dle výkresů. 
 
Obecné pokyny : 

1. Zateplovací systém zesílit do výšky 2 metrů nad terénem provedením další vrstvy 
armované stěrky s pancéřovou výztuží. 

 
 

4.7 DETAILY UKONČENÍ SYSTÉMU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ  
U TERÉNU, OPRAVA OKAPOVÝCH CHODNÍKŮ A SVISLÝCH IZOLACÍ  

4.7.1Oprava okapových chodníků 

Oprava zahrnuje : 
- Odstranění okapového chodníku a odkopání v okolí domu na hloubku cca 500 mm pod 

úroveň terénu 
- Odstranění lišty na horním okraji vytažené hydroizolace, eventuální opravu svislých 

hydroizolací 
- Aplikaci systému dodatečného zateplení : pod a nad terénem jsou použity desky 

z extrudovaného polystyrénu (XPS).  
- Ochrana zateplení nopovou fólií 
- Osazení obrubníků do betonu – dle výkresu detailu 
- Hutněný zásyp zeminou z výkopu 
- Podsyp pod dlažbu ze štěrkopísku – min. tl. 200 mm 
- Položení nové dlažby  
Stávající betonové dlaždice budou po vytřídění znovu použity a podle potřeby doplněny 
novými stejného formátu. 
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4.7.2Úprava systému dodatečného zateplení u zpevněných ploch 

U zpevněných ploch se systém dodatečného zateplení ukončí na této ploše – viz detail ve 
výkresové části. 
 

4.7.3Úprava systému dodatečného zateplení u podlah lodžií a ve vstupech 

Stávající keramické soklíky budou odstraněny a nalepen systém ETICS dle výkresu detailu – 
do výšky 300 mm je použit extrudovaný polystyren (eventuálně pěnový polystyrén se 
sníženou nasákavostí). Vytažení stěrkové hydroizolace na stěny pomocí koutové pásky a 
provedení keramického soklíku výšky min. 150 mm podle výkresu detailu. 
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5. OPRAVA LODŽIÍ   

5.1 SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

 
V této části technické zprávy jsou popsána tato opatření dle seznamu D.1-S :  
32. Sanace podlah lodžií s provedením nového podlahového souvrství, dodatečné tepelné 

izolace XPS tl.30 mm, spádové vrstvy, stěrkové hydroizolace včetně vytažení 
hydroizolační vrstvy pomocí koutové pásky na přilehlé boční stěny, keramické dlažby a 
keramického soklíku. Ukončení podlahy lodžií s kovovým zábradlím plechovou okapnicí 
dle detailu, u betonových zábradlí zaslepení prostoru pod zábradlím, odvodnění chrliči. 

33. Výměna ocelových zábradlí lodžií. Nová zábradlí z hliníkových profilů budou kotvená do 
bočních stěn lodžie a o dokončený povrch podlahy se budou opírat pomocí 
rektifikovatelných podpěrek. Nová zábradlí budou s výplní z barevného neprůhledného 
bezpečnostního skla. 

34. Oprava stávajících betonových zábradlí postupem, zahrnujícím přípravu povrchů, 
reprofilaci korozních poškození, utěsnění prostoru pod zábradlím a v zábradlí, opatření 
vnějšího povrchu zábradlí systémem dodatečného zateplení s tloušťkou tepelné izolace 40 
mm, opatření vnitřního a spodního povrchu betonových zábradlí omítkovými vrstvami 
systému dodatečného zateplení včetně výztužné vrstvy.  
Na horním povrchu zábradlí bude provedeno oplechování z ocelového pozinkovaného 
plechu s povrchovou úpravou plastem (LINDAB).   

35. Úprava stávajících posuvných zasklení lodžií s ohledem na aplikaci systému dodatečného 
zateplení na stěny lodžie. 

36. Osazení nových posuvných zasklení bezrámového typu.  
37. Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajících mříží a sítí v lodžiích s ohledem na 

výměnu nebo sanaci zábradlí a aplikaci systému dodatečného zateplení. 
 
 

5.2 TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE PODLAH LODŽIÍ NA 
KOMPLETIZOANÝCH STROPNÍCH DÍLCÍCH  

 
Oprava podlah lodžií zahrnuje přípravu podkladu (včetně odstranění eventuálních stávajících 
podlahových vrstev), vlepení desek tepelné izolace XPS tloušťky 30 mm „do vaničky“, 
vyztužené betonové spádové vrstvy, stěrkové hydroizolace včetně vytažení hydroizolační 
vrstvy pomocí koutové pásky na přilehlé svislé plochy, keramické dlažby a keramického 
soklíku. Vnější strana podlahy je u betonových zábradlí řešena v rámci uzavření prostoru pod 
zábradlím a u ocelových zábradlí pomocí přibetonování okraje lodžie. Odvodnění podlahy 
chrliči dle detailu. 

U lodžií v č.p. 2260 a 2261 bude v rámci nabetonování vyztužené betonové spádové 
vrstvy provedeno rozšíření stropních lodžiových dílců přibetonováním čela o 110 mm.  
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Navržený technologický postup zahrnuje : 

5.2.1Bourací práce 

* Demontáž ocelových zábradlí 
* Odstranění všech eventuálních stávajících úprav podlah v celém rozsahu. 

Při odstranění ocelových zábradlí je třeba vyloučit přístup osob na lodžie ! 
 

5.2.2Sanace statických korozních vad ŽB dílců a styků 

* Viz část 2 
* Oprava korozí napadených lodžiových stropních a stěnových panelů (zejména v okolí hran) 

obvyklým postupem a materiály pro sanaci betonu : příprava podkladu, ošetření výztuže, 
adhezní můstek, reprofilační malty. Příklad sanačního systému pro opravu korozních 
poškození je uveden v příloze. 

 

5.2.3Příprava podkladu, tepelná izolace  

* Vyčištění povrchu panelu („vaničky“)  
* Provede se tepelná izolace na spodní části stěn v požadovaných tloušťkách 
* Nalepení desek tepelné izolace XPS v tloušťce 30 mm celoplošně, položení folie PE na 

tepelný izolant jako separace.  
* Práh před balkonovými dveřmi se vytvoří z kašírovaného extrudovaného polystyrenu. 
 

5.2.4Úprava na okraji podlahy – předního žebra stropního dílce 

• Na vnějším okraji podlahy (na předním žebru stropního dílce) budou odstraněny 
nesoudržné části betonu (vč. eventuálního zabetonování prohlubní s kotevními deskami). 

• Ocelové kotevní desky budou očištěny na kov a opatřeny protikorozní ochranou a 
spojovacím můstkem  

• Trubky chrličů vystupující z čela stropního dílce budou odříznuty 
 

5.2.5Betonování spádové vrstvy včetně přibetonování a nabetonování 

• Bednění čela a podhledu dobetonávky - bednění je možné kotvit k podhledu stropního 
dílce.  

• Výztuž rozšíření stropního dílců sestává z ohnuté výztužné sítě KARI : ∅8 (150 x 150) 
z podlahy lodžie a z  ohnuté výztuže R10 kotvené do předvrtaných otvorů ve stropním dílci 
pomocí chemické malty. Ve spodní části přibetonování je uložen podélný profil R 16. 
(Krytí profilu betonem min. 30 mm).  

• Výztuž betonové vrstvy u ostatních lodžií sestává z  výztužné sítě KARI : ∅6 (100 x 100). 
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• Tloušťka spádové vrstvy min. 40 mm. 

• Beton C 25/30 XC3. Stejný beton se použije i pro spádovou betonovou vrstvu. Velikost 
kameniva do 8 mm (pro provádění tenké vrstvy tloušťky 40 mm). 
Povrch hlazený dřevem bez nerovností jako podklad pro aplikaci hydroizolační stěrky. 
Ošetřování betonu : zakrytí PE fólií min. 7 dní. 

• Technologická přestávka min. 14 až 28 dní (podle povětrnostních podmínek a požadavků 
dodavatele hydroizolační stěrky) od vybetonování podlahy do provádění stěrkové izolace.  

 

5.2.6Hydroizolace a dlažba 

Povrch spádové vrstvy musí odpovídat požadavkům dodavatele hydroizolační stěrky z 
hlediska pevnosti, vlhkosti a rovinnosti. 
* Základní nátěr celé podlahy včetně schodu u balkónových dveří. 
* Příprava povrchu spodní části stěn pro lepení keramického soklu (podle pokynů dodavatele 

kontaktní hydroizolace a pružného maltového lože) 
* Hydroizolační stěrka pružná, eventuálně vyztužená pružnou textilní vložkou. Přechod 

izolační stěrky na všechny svislé plochy pomocí izolační pásky, lepené rovněž 
hydroizolační stěrkou. 

* Protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba bude připojena k podkladu min. v 90 % 
plochy mrazuvzdorným a vodotěsným nebo vodoodpudivým lepidlem pro tenkovrstvá 
lepení ve třídě C 2 T, dle ČSN EN 12004. Maltové lože dlažby se nanáší podle pokynů 
výrobce a podle doporučení ČSN 73 3451, obvykle zubovou stěrkou na podklad i dlaždice. 
Dlažbu je nutno lepit celoplošně, bez dutin. Spárovací hmota musí být vodotěsná nebo 
vodoodpudivá, mrazuvzdorná. Požadavky na dlažbu z hlediska protiskluznosti (součinitel 
smykového tření > (0,3 + tg α), α je úhel sklonu podlahy), mrazuvzdornosti a nasákavosti 
(< 1%). Příklad dlažby : Rako Taurus Granit, rozměry 298 x 298 x 9 mm. 

* Dlažba přechází na okolní svislé plochy keramickým soklem výšky min. 100 mm, lepeným 
a spárovaným jako dlažba. Spára mezi keramickým soklem a dlažbou a svislé spáry 
v koutech a mezi schodem a soklem se nesmí vyplnit spárovací hmotou, ale musí zůstat 
volné pro spárování tmelem. Dilatační spáru pod soklem je nutno s ohledem na 
očekávaná posunutí vytvořit v šířce cca 6 mm. 

* Tmelení :  
Pod keramickým soklem PU tmelem. Na betonový podklad a neglazované plochy dlažby je 
třeba aplikovat základní nátěr na savé povrchy. (Pod keramickou okapnicí se tmelení 
neprovádí.) 
Tmelení se dále provede pod balkónovými dveřmi, ve vodorovné spáře mezi dlažbou a 
schodem a ve svislých spárách mezi schodem a soklem a v koutech. 

Při aplikaci plechové okapnice je třeba vyloučit styk okapnice s materiály působícími 
korozivně (např. styk materiálů obsahujících cement se zinkovým povrchem okapnice). Při 
kombinaci různých kovů je třeba zohlednit vzájemný vliv kovů podle ČSN 73 3610. 
Spojování plechů okapnice musí odpovídat ČSN 73 3610. 
V případě použití okapnice z ocelového pozinkovaného plechu se před aplikací tmelu do 
spáry mezi okapnici a krajní dlaždici provede protikorozní nátěr horní plochy okapnice. 
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Plechové okapnice z titanzinku  nejsou s ohledem na nízkou tuhost a nepříznivé korozní 
namáhání pro toto konkrétní použití vhodné. 
Přesah okapnice přes obrys podlahy lodžie min. 50 mm. 

Ukončení okapnice u bočních stěn je třeba řešit tak, aby nedocházelo ke stékání vody z 
okapnice na boční stěnu lodžie ! (Zvláště, pokud jsou čela stěnových dílců sanována tepelně 
izolačním systémem.) 
 
Aplikace sanačních materiálů se řídí pokyny uvedenými v technických listech a dalších 
technických podkladech výrobce. 

Požaduje se použití kompletního systému pro sanaci podlah balkonů a lodžií, který 
zahrnuje minimálně hydroizolační stěrku, maltové lože a spárovací hmotu s vlastnostmi 
(vodotěsnost, schopnost stěrky přemosťovat trhliny a mrazuvzdornost) doloženými 
zkouškami. 
 
 

5.3 VÝMĚNA KOVOVÝCH ZÁBRADLÍ LODŽIÍ 

5.3.1Obecně  

Stávající ocelová zábradlí budou nahrazena novými z hliníkových profilů Zábradlí jsou 
navržena s kotvením do bočních stěn lodžií a s opřením o rektifikační podložky. Potřebná 
tuhost madla je zajištěna přídavným profilem, který zároveň slouží k zajištění požadované 
výšky zábradlí podle ČSN 74 3305. 

Dimenze profilů a detaily kotvení zábradlí z hliníkových profilů musí být doloženy 
statickým výpočtem dodavatelem systému zábradlí pro případ zasklené lodžie a 
odsouhlaseny projektantem.  
Nová zábradlí budou s výplní z bezpečnostního skla (lepené vrstvené sklo s matovou fólií), tl. 
skla 4+PVB 0,76+4 (výplň zábradlí je podepřena po celém obvodu – po 4 stranách). Menší 
tloušťka skla musí být doložena rázovou zkouškou podle ČSN 74 3305, Příloha B.  
Konstrukce a výplně zábradlí zasklených lodžií musí být z nehořlavého materiálu, třída reakce 
na oheň A1 nebo A2 podle ČSN EN 13501-1. 
Požadavky na osazení nových zasklení lodžií jsou popsány dále. 
 

5.3.2Nová kovová zábradlí 

Navržená konstrukce zábradlí je dokumentována na výkresech. 
Nová zábradlí budou svařena z tenkostěnných profilů uzavřeného průřezu. Veškeré spojovací 
prvky (svorníky, šrouby, podložky a matice) z nerezavějící oceli. 
Účinky vodorovných zatížení včetně zatížení od posuvného zasklení lodžie přenáší madlo 
spolu s přídavným profilem a kotvení do bočních stěn lodžie.  
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Zábradlí se osazují s kompletní povrchovou úpravou. Po montáži se zkontrolují eventuální 
poškození a provede se jejich oprava.  
Kotvení zábradlí : podle detailů ve výkresové části projektové dokumentace.  
Viditelné spoje musí být po dotažení zajištěny proti povolení (např. naseknutím závitu) a 
zakryty plastovou krytkou. 
Výška horní hrany zábradlí nad podlahou lodžie min. 1100 mm, do výšky 12 m nad terénem 
(1. až 3.NP) min. 1000 mm. 
Připevnění skla musí umožňovat objemové změny skla při teplotních změnách a deformaci 
konstrukce zábradlí při zatížení. 
 
Technologický postup : 
- Demontáž zábradlí 

Při odstranění zábradlí je třeba vyloučit přístup osob na lodžie ! 
Je třeba odstranit svorníky a eventuálně i desky stávajícího kotvení a povrch stěnového dílce v 
těchto místech vyrovnat. (Kotevní desky je možno ponechat za předpokladu, že by jejich 
mechanické odstraňování vedlo k podstatnému poškození stěnového lodžiového dílce). 

Je třeba ověřit, že v místě kotvení zábradlí do bočních stěn lodžie nejsou zabetonované 
kotevní desky, které brání vrtání otvorů pro svorníky ! 
- Osazení nových zábradlí  

Místa pro vrtání otvorů pro ocelové kotvy se určí po přiložení a vyrovnání zábradlí.  
Kotvení zábradlí : 
- podle detailů ve výkresové části projektové dokumentace. 
Kotevní prvky jsou osazeny na svorníky až po provedení systému dodatečného zateplení. 
Montáž se provede na svorníky s pomocí kontramatic osazených do úrovně povrchu 
dokončeného zateplení. V místě kontramatic se spára mezi maticí a omítkou zatmelí 
silikonem. 
Způsob kotvení je možno eventuálně upravit podle zvyklostí dodavatele. Úprava vyžaduje 
souhlas projektanta. 
Dimenze profilů a detaily kotvení zábradlí musí být doloženy statickým výpočtem 
dodavatelem systému zábradlí pro případ zasklené lodžie a odsouhlaseny projektantem.  
 
 

5.4 OPRAVA BETONOVÝCH ZÁBRADLÍ LODŽIÍ  

 
Technologický postup zahrnuje :  
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5.4.1Úpravy povrchů 

* Aplikace systému dodatečného zateplení s tloušťkou tepelné izolace 40 mm na vnější 
povrch zábradlí 

* Aplikace omítkových vrstev včetně základní (vyztužené) vrstvy na vnitřní povrch zábradlí 
 

5.4.2Úprava spáry pod panelem 

* Vyplnění spáry podle výkresu detailu. 
* Aplikace hydroizolační stěrky a keramického soklíku na vnitřní povrch. 
 

5.4.3Úprava otvorů v panelech zábradlí v č.p.2259 

* Zaslepení otvorů tepelným izolantem před aplikací povrchové úpravy 
 

5.4.4Dokončení sanace  

• obnovení ochranného nátěru ocelových trubek madla (zábradlí v č.p.2262),  

• oplechování horního povrchu zábradlí (včetně opravy výplně prohlubní zálivkovou 
cementovou maltou) – ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou plastem 
(LINDAB). 

 
 

5.5 ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ZASKLENÍ LODŽIÍ 

 
Stávající posuvná zasklení lodžií je třeba upravit z důvodu dodatečné tepelné izolace 
aplikované na boční stěny lodžií, eventuálně na podhled. Krajní výplně z tvrzeného skla bude 
nutno vyrobit nové. Při novém zasklení se s výhodou použije faktu, že kovová zánradlí jsou 
s dvojitým madlem, kde spodní madlo umožňuje osazení původních zasklení lodžií a horní 
madlo zajišťuje potřebnou výšku zábradlí. 
U betonových zábradlí se s výhodou požije faktu, že v 1. až 3. NP postačí výška zábradlí od 
podlahy 1000 mm.  
 
Úprava zahrnuje především :  

• demontáž posuvného zasklení včetně lišt, výplně zábradlí a parapetního plechu 

• likvidaci prvků, které nebudou použity pro zpětnou montáž 

• demontáž a úpravu vodících profilů (zkrácení, odsazení výhybky od boční zateplované 
stěny) – nové kotvení horního vodícího profilu (zateplený podhled stropního dílce) 

• výměnu nejméně krajních skel  
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• při zpětné montáži se použije nové : nové boční lišty pro dotěsnění kovových zábradlí na 
boční stěnu lodžie, nové kotevní prvky spodního vodícího profilu zasklení a jejich zakrytí 
lištou, nové oplechování parapetu, nové začištění horního vodícího profilu vůči podhledu 
stropu (tmelení nebo lišta), spojovací, kotevní a doplňkový materiál, aretace skel apod.  

Při zpětné montáži se zasklení montují na vnitřní hranu zábradlí. 
Požaduje se, aby bezpečnost uzavření lodžií v 1.NP nebyla úpravami zasklení snížena. 
Požaduje se zvednutí okrajů parapetního plechu na boční stěny lodžie. 
Je nepřípustné kotvit parapetní plech shora do uzavřeného profilu madla zábradlí ! 
Požaduje se, aby odbornou demontáž a zpětnou montáž provedli pracovníci 
autorizovaní dodavatelem systému zasklení. 
 
 

5.6 POŽADAVKY NA NOVÁ ZASKLENÍ LODŽIÍ 

 
Nová zasklení lodžií budou prováděna na náklady vlastníků nebo uživatelů bytů a na základě 
přímé úhrady zhotoviteli.  
 
Dodávka posuvného zasklení zahrnuje : 

• Horní a spodní vodící profily včetně kotvení a výhybek pro skládání skel ke stěně 

• Začišťovací lištu z AL plechu v bílé barvě pro začištění spáry mezi spodním vodícím 
profilem a zábradlím na vnitřní straně. Lišta musí zakrývat i kotevní prvky spodního 
vodícího profilu 

• Boční lišty pro dotěsnění výplně zábradlí na boční stěny lodžie 

• Dorazové lišty skel, zařízení pro aretaci skel v zavřené, pootevřené i otevřené poloze 

• Konstrukční řešení umožňující otevření (otočení) krajních skel na obou stranách lodžie 
nebo balkonu 

• Kompletní mechanismus pojezdu a skládání skel 

• Tmelení nebo jiné estetické zakrytí spáry mezi horním vodícím profilem a podhledem 
stropu 

• Parapetní oplechování z hliníkového lakovaného plechu tl. 1,2 mm včetně jeho kotvení 

• Spojovací, kotevní a doplňkový materiál 
 
Požadavky na montáž konstrukce zasklení : 

• montáž zasklení po dokončení sanace v lodžiích 
 
Požadavky na konstrukci posuvného zasklení : 
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• spolehlivý odvod srážek z vnější plochy zasklení a kondenzátu z vnitřní plochy včetně 
detailů ukončení oplechování a sběrného žlábku u stěn lodžie, 

• možnost uzavření s minimálním pronikáním srážek, avšak bez dotěsnění mezi skly, které 
by znamenalo výrazné omezení výměny vzduchu, 

• dotěsnění u stěn lodžie (profukování ve spáře podél bočních stěn způsobuje výrazné 
ochlazení povrchu vnitřní stěny, čímž vznikají podmínky pro tvorbu plísní), 

• zakrytí spár mezi vodícími profily zasklení a stropem, popř. stěnami lodžie, pro vyloučení 
zatékání z vnější strany a pro esteticky příznivý vjem z vnitřní strany, 

• možnost aretace v pootevřené poloze 

• možnost čistění zasklení a přístup k vnější straně zábradlí pro údržbu a čistění. 

U lodžií v 1.NP je požadována možnost uzamčení zasklení proti vniknutí z vnější strany. 
 
 

5.7 MŘÍŽE 

 
(V době zpracování projektové dokumentace mříže na lodžiích nejsou.) 
Demontáž, úprava a zpětná montáž stávajících mříží v lodžiích v 1.NP s ohledem na výměnu 
zábradlí a aplikaci systému dodatečného zateplení (včetně obnovení ochranného nátěru). 
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6. OPRAVA STŘECHY A NÁSTAVEB NA STŘEŠE 
 

6.1 SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

 
V této části technické zprávy jsou popsána tato opatření dle seznamu D.1-S :  
38. Sanace střech nad schodišti před strojovnami výtahů postupem zahrnujícím demontáž 

stávajícího oplechování a ukončovacích lišt na stěně, aplikaci dodatečné tepelné izolace 
EPS 100 tloušťky 200 mm (ve dvou vrstvách) a povlakové hydroizolace z fólie PVC-P tl. 
min. 1,5 mm podložené netkanou textilií. Osazení nových dvoustupňových vpustí a 
napojení na stávající odpadní potrubí. Provedení nových detailů ukončení povlakové 
hydroizolace na atice a na zateplené stěně strojovny výtahů. 

39. Sanace střech nad strojovnami výtahů zahrnující demontáž stávajícího oplechování, 
zvýšení okraje střechy dřevěným hranolem dle výkresu detailu, položení dodatečné 
tepelné izolace EPS 100 tloušťky 200 mm a povlakové hydroizolace z fólie PVC-P tl. 
min. 1,5 mm podložené netkanou textilií.  

40. Výměna poklopů výlezů na střechu – náhrada za polykarbonátové světlíky – úprava 
bočních stěn výlezů tepelnou izolací a vytažením krytiny.  

41. Demontáž žaluziového nástavce nad světlíkem v č.p.2259, zvýšení základku na min. 150 
mm nad povrchem zateplené střechy, obnovení nátěrů plechových a dřevěných částí 
nástavce a jeho zpětná montáž. 

42. Sanace hlavní části střechy postupem zahrnujícím aplikaci dodatečné tepelné izolace EPS 
100 tloušťky 200 mm (ve dvou vrstvách) a povlakové hydroizolace z fólie PVC-P tl. min. 
1,5 mm podložené netkanou textilií. Stávající krytina z asfaltových pásů bude ponechána 
jako parozábrana. 

43. Spád odvodňovacích žlabů bude zvýšen vyložením spádovými deskami EPS 100 S 1,5% 
- min. tloušťka 80 + 20mm. výška v rozvodí ca 80 + 110 mm. 

44. Vytažení fóliové krytiny PVC-P na atiky a nástavbu strojovny výtahů podle výkresů 
detailů včetně svislé tepelné izolace EPS 100 tl. 50 mm (na atikách), resp. 100 mm (na 
bočních plochách nástaveb strojoven výtahů). Úprava atik dle výkresu detailu.  
Realizace zaatikových hnízdních boxů pro rorýse dle výkresu detailu.  

45. Osazení nových střešních vtoků (dvoustupňové vtoky pro odvodnění úrovně stávající 
krytiny). Prostup vtoků dutinou střechy bude obnažen a potrubí v dutině bude opatřeno 
tepelnou izolací (proti kondenzaci). 

46. Provedení detailu dilatačních spár ve střeše dle výkresu detailu, vyplnění dilatační spáry 
na hloubku 1 m přířezy minerální vlny.  

47. Demontáž stávající technologie VZT včetně ventilátorů, plechových nástavců tlumících 
komor, spojovacího potrubí včetně podpěr  
Varianta A : likvidace stávající technologie, odbourání a likvidace základů ventilátorů 
Varianta B : demontáž stávající technologie pro zpětnou montáž 

48. Úprava uvnitř tlumících komor : 
Varianta A : napojení flexo potrubí na stávající stoupací potrubí VZT (přechod z  
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  obdélníkového průřezu na kruhový), utěsnění prostupu ve stropní konstrukci, 
  napojení potrubí odvětrání kanalizace, vyplnění prostoru komory tepelnou 
  izolací v celém objemu. 
Varianta B : Vnitřní stěny tlumicí komory vyrovnat cementovou vysprávkovou hmotou 
  např. DENSOFIX (BETOSAN) a opatřit hydroizolačním nátěrem např.  
  FLEXICOAT (BETOSAN).  
  Uvnitř základu ventilátoru natavit AP tl.4mm na penetrovaný podklad, prostor 
  vyplnit deskami tepelného izolantu na bázi minerální vlny.   

49. Zaklopení tlumících komor deskou OSB typ 3 (eventuálně zvýšení komory) tl. 24 mm. 
Úprava bočních ploch nástaveb aplikací vrstvy tepelné izolace (EPS 100) tl. 50 mm a 
povlakové krytiny PVC-P. Výměna plastových hlavic odvětrání kanalizace. 
Varianta A : instalace nových tlumičů hluku a ventilátorů (1 ks pro každé stoupací  
  potrubí VZT) včetně zprovoznění ovládání z bytů.  
Varianta B : Zpětná montáž původní technologie VZT (plechový kryt tlumicí komory a 
  ventilátor pomocí přítlačných rámečků antikoro) v tlumicích komorách obnovit 
  tlumicí materiál, doplnit chybějící plechové záslepky, spojovací potrubí opravit 
  a doplnit nové podpěry z nekorodujícího materiálu, které nebudou poškozovat 
  krytinu.  
  Plechové části technologie VZT budou opařeny novým protikorozním nátěrem, 
  spáry  mezi plechy budou utěsněny tmelením. Zprovoznění ovládání z bytů. 

50. Obnova protikorozního nátěru anténního stožáru.  Úprava prostupů kabelů do interiéru 
domu. 

51. Rekonstrukce sítě hromosvodu na střešním plášti a nástavbách včetně provedení revize. 
 
 

6.2 TECHNOLOGIE OPRAVY STŘECH 

 
Pro novou povlakovou krytinu je navržena svařovaná střešní fólie PVC – P tl. min.1,5 mm.  
Volba materiálů, skladba a detaily musí odpovídat ČSN 73 1901 a ČSN P 73 0606. Pro 
klempířské prvky platí ČSN 73 3610.  

Střešní plášť leží částečně v požárně nebezpečném prostoru. Před okny strojoven 
výtahů,   bude  provedena  povrchová vrstva ,  hydroizolace  klasifikace Broof t3 –  tzn. 
hydroizolace ( folie PVC)  s touto klasifikací, nebo betonová dlažba na plochách 3 x 3 m 
(týká se pouze okna do strojovny, nikoliv okna u výstupu na střechu. 
 
V rámci opravy střech jsou uvažovány 2 varianty opravy nástaveb technologie 
vzduchotechniky :  
- Varianta A předpokládá likvidaci stávající technologie a osazení nových ventilátorů a 

tlumičů na stávající nástavby tlumicích komor. 
- Varianta B předpokládá ponechání stávající technologie, její opravu a zprovoznění. 
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6.3 SANACE STŘECH PŘED OKNY NÁSTAVEB STROJOVEN VÝTAHŮ 

 
Technologický postup zahrnuje : 
* Úprava atik podle výkresu detailu  
* Položení tepelné izolace EPS 100 v požadované tloušťce 
* Osazení dvoustupňových vpustí odvodněných ze stávající úrovně krytiny střechy a 

z úrovně nové povlakové krytiny. 
* Položení nové fóliové krytiny v úpravě pro mechanické kotvení na separační podložku 

z netkané textilie, kotvení 
* Provedení detailů ukončení krytiny na atikách a na stěně nástavby a bočních stěnách podle 

výkresů detailů, včetně krycích lišt na ukončení krytiny vytažením na ETICS, nového 
oplechování atik. 

 
 

6.4 TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE HLAVNÍ ČÁSTI STŘECHY 

 
Sanace střešního pláště zahrnuje : 
* Úklid střechy, odstranění nečistot a nepoužívaných konstrukcí 
* Demontáž hromosvodu, likvidace 

* Osazení nových hnízdišť pro rorýse.  
Při bourání žebírkových panelů nesmí dojít k poškození obvodového žebra panelu ! 

* Demontáž technologie VZT na střeše. 
* Demontáž základů ventilátorů (včetně likvidace suti) – ve variantě B. 
* Úpravu tlumících komor VZT dle specifikace dále.  
* Náhradu výlezů na střechu za polykarbonátové světlíky 
* Opravu ventilačního nástavce na č.p.2259 : zvýšení základku na min. 150 mm nad 

povrchem zateplené střechy, obnovení nátěrů plechových a dřevěných částí nástavce a jeho 
zpětná montáž. 

* Odstranění stávajícího oplechování atik, úprava atik dle výkresu detailu.  
* Aplikace tepelné izolace na vystupující svislé plochy nástaveb strojoven výtahů – viz 

výkres detailu 
* Vyrovnání místních nerovností způsobujících výskyt kaluží na krytině (např. podpěněním 

nebo přířezy z tepelného izolantu) 
Je zásadně vyžadováno, aby na dokončené krytině nevznikaly po dešti kaluže hlubší  
než max 10 mm! 

* V celé ploše střechy položit ve dvou vrstvách s vystřídáním spár dodatečnou izolaci – 
kvalita desek odpovídající typu EPS 100. 
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* Spád odvodňovacích žlabů bude zvýšen vyložením spádovými deskami EPS 100 1,5% - 
min. tloušťka 80 + 20mm. výška v rozvodí ca 80 + 110 mm. 

* Osazení nových střešních vtoků (dvoustupňové vtoky pro odvodnění úrovně stávající 
krytiny). Prostup vtoků dutinou střechy bude obnažen a potrubí v dutině bude opatřeno 
tepelnou izolací (proti kondenzaci) – min. tl. 50 mm. Napojení stávající hydroizolace na 
stávající vtoky musí být spolehlivě zajištěno. Snížení povrchu v okolí vtoku dle detailu. 

* Osazení nových prvků oplechování obvodových atik ze systémových fóliových plechů; 
plechy je třeba podložit tepelnou izolací dle detailů. Systémové plechy pro navaření fólie 
budou dále použity pro lemování kolem konstrukcí prostupujících střešním pláštěm. 

* Úprava dilatací podle výkresů detailů 
* Položení fóliové krytiny tl. min. 1,5 mm na vrstvu ochranné textilie 
* Kotvení fólie včetně desek dodatečného zateplení do ŽB dílců horního pláště střechy 

(spolehlivost kotvení je třeba ověřit tahovými zkouškami). 
Deska kazetových střešních panelů má tloušťku pouze 35 mm. Otvory pro kotvy je 
nutno vrtat opatrně, aby nedošlo k vylomení betonového kuželu a znemožnění 
aktivace hmoždinky. 

* Fóliová krytina bude vytažena : na stěny nástavby (viz detaily ve výkresové části) a 
napojena na krytinu nástaveb větrání a odvětrání kanalizace. 

* Vytvoření nové sítě hromosvodů včetně revizní zprávy  
* Obnova protikorozního nátěru anténního stožáru.  Úprava prostupů kabelů do interiéru 

domu. 
 

6.4.1Oprava nástaveb vzduchotechniky a odvětrání kanalizace :  

Oprava ve variantě A (osazení nových ventilátorů) zahrnuje :  
- demontáž stávajících plechových nástaveb, kontrolu stavu uvnitř tlumících komor 
- napojení VZT potrubí na flexo potrubí a nové tlumiče a ventilátory 
- vyplnění prostoru nástavby tepelným izolantem na bázi MW 
- eventuální rozšíření nástaveb pro instalaci dvou soklových tlumičů a dvou ventilátorů 

(včetně hlavice odvětrání kanalizace) 
- zaklopení komor deskami OSB, aplikace tepelné izolace ne vnější povrch nástaveb, 

eventuálně zvýšení nástaveb (min. 150 mm nad úrovní zateplené střechy) 
- zakrytí nástaveb střešní krytinou (včetně podložení netkanou textilií)  
- osazení tlumičů a ventilátorů včetně těsného napojení na potrubí v tlumící komoře 
- zprovoznění ovládání střešních ventilátorů z bytů 
- nové hlavice odvětrání kanalizace 
 

Oprava ve variantě B (ponechání stávajících ventilátorů) zahrnuje :  
- demontáž stávajících plechových nástaveb, kontrolu stavu uvnitř tlumících komor 
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- vyrovnání vnitřních stěn tlumicí komory cementovou vysprávkovou hmotou např. 
DENSOFIX (BETOSAN) a opatření hydroizolačním nátěrem např. FLEXICOAT 
(BETOSAN), 

- kontrola stavu v prefabrikátech základů ventilátorů po jejich demontáži, natavení 
asfaltového pásu AP tl. 4 mm na vnitřní povrch (stěny a dno) prostoru uvnitř prefabrikátu, 
vyplnění prostoru prefabrikátu tepelnou izolací MW, 

- zaklopení komor a základů ventilátorů deskami OSB, aplikace tepelné izolace ne vnější 
povrch nástaveb, eventuálně zvýšení nástaveb (min. 150 mm nad úrovní zateplené střechy) 

- zakrytí nástaveb střešní krytinou (včetně podložení netkanou textilií)  
- doplnění tlumicí hmoty do plechových nástavců tlumicích komor a eventuální doplnění 

krytů na otevřená vyústění z tlumicích komor, 
- osazení plechových krytů tlumicích komor a ventilátorů pomocí přítlačných rámečků 

antikoro (viz výkresy detailů), 
- zpětná montáž spojovacího potrubí - potrubí opravit a doplnit nové podpěry 

z nekorodujícího materiálu, které nebudou poškozovat krytinu, 
- opatření plechových části technologie VZT novým protikorozním nátěrem, spáry mezi 

plechy budou utěsněny tmelením, 
- zprovoznění ovládání střešních ventilátorů z bytů, 
- nové hlavice odvětrání kanalizace 
 

6.4.2Další požadavky na provedení střech 

Kotvení krytiny na účinky sání větru viz zpráva části D.2. 
Postup realizace povlakové krytiny se řídí aplikačními pokyny a technickými listy dodavatele. 
Při provádění oplechování podél svislých ploch se požaduje aplikace dilatačních lišt včetně 
tmelení. 

Při přerušení prací je vždy třeba provést opatření  k zamezení zatékání do konstrukcí ! 
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7. OPRAVA KONSTRUKCÍ PŘEDSAZENÝCH VSTUPŮ  

7.1 SPECIFIKACE OPATŘENÍ 

 
V této části technické zprávy jsou popsána tato opatření dle seznamu D.1-S :  
52. Výměna podlahových vrstev na podestách závětří severních vstupů včetně osazení 

nových rohoží odvodněných mimo podlahu závětří. Nášlapná vrstva z betonových dlaždic 
teraco s pískovaným povrchem. 

53. Výměna přístupových schodišť u severních vstupů (deskové betonové stupně) nových 
ocelových zábradlí (žárově zinkovaných). Demontáž a likvidace dřevěných bran včetně 
vyzděných pilířků před schodišti. 

54. Oprava střech nad předsazenými vstupy : odstranění plechové krytiny, natavení pojistné 
hydroizolace na upravený povrch střechy, úprava spádu střechy pomocí dřevěných krokví 
(7°), položení tepelné izolace MW tl. 50 mm. Bednění deskami OSB a montáž plechové 
krytiny z titanzinku na strukturovanou dělicí vrstvu Dörken (spojování na dvojitou 
stojatou drážku), včetně detailů ukončení na okraji a u zateplené fasády. Osazení žlabů a 
svodů TiZn vyústěných na terén. 

 

7.2 VÝMĚNA PŘÍSTUPOVÝCH SCHODIŠŤ, OPRAVA PODEST V  V ZÁVĚTŘÍCH 

 
Rekonstrukce zahrnuje : 

7.2.1 Bourací práce  

• Odstranění podlahových vrstev v závětří a demontáž stávajících teracových prefabrikátů a 
betonových stupňů, likvidace 

• Demontáž ŽB a ocelové konstrukce schodiště (prefabrikáty, schodnice), odbourání částí 
ŽB základů vystupujících z terénu (min. 300 mm pod úroveň terénu) 

• Demontáž a likvidace ocelových nosníků přiložených k boku stropního dílce (na okraji 
podesty). 

 

7.2.2 Betonové konstrukce - základy : 

- Vybetonování nového základového prahu ocelových schodnic (eventuálně úprava 
stávajícího základu). Délka základu cca 2500 mm (podle šířky schodiště), zvětšená pro 
kotvení sloupků zábradlí u nástupního stupně podle výkresu detailu. Šířka / hloubka 
základu   (š / h : 800 x 800 mm). Horní plocha základu min. 50 mm nad povrchem 
přilehlého terénu.  

- Beton C 20/25, prostý beton 
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7.2.3Nosná konstrukce schodiště : 

- Montáž ocelových nosníků s konzolami pod stropní dílec podesty – viz výkresy 
detailů. 

- Ocelové schodnice z profilů 2 x UPN 160 (svařených do krabice), spojené do rámu 
příčnými profily U 160. Kotvení schodnic k rámu podesty a k základu dle výkresů 
detailů. Ochrana ocelové konstrukce žárovým zinkováním ponořením do taveniny. 

- Uložení ocelových schodnic na stropní dílec v úrovni podlahy vstupu přes úhelníky 
160 x 160 x 12 s kotvením do dutiny stropního dílce – viz výkresy detailů 

 

7.2.4 Vodorovné konstrukce (podesty závětří) 

Vybetonování nosné betonové vrstvy ve spádu 1% od domu (pro hydroizolační stěrku a 
dlažbu teraco) – beton C20/25, vyztužení sítí KARI 6/150 x 6/150. 
 

7.2.5 Schodiště : 

- ŽB prefabrikované deskové stupně s úpravou nášlapné plochy profilací. Horní hrany 
stupňů zkosené. 
Odolnost betonu stupňů proti působení chemických rozmrazovacích látek (nebo 
odolná povrchová úprava) – vyžaduje se použití výztuže stupňů žárově zinkované 
ponorem do taveniny 
Kvalita betonu stupňů : beton C30/37 XF4 
Protiskluznost dle požadavků vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

- Připojení stupňů a deskových prefabrikátů podest k podpěrkám navařeným na 
schodnicích hmoždinkami do spodního povrchu stupně. 
Odkapová hrana po obvodě stupně vylučující smáčení podhledu stupně 
Protikarbonatizační nátěr na spodním povrchu stupně. 

 

7.2.6 Podlaha podest  

Podlahy budou opatřeny hydroizolační stěrkou a teracovou dlažbou: 
1. Pružná hydroizolační stěrka. V přechodech na stěny a na okolní konstrukce se použijí 

pružné vodotěsné pásky s integrovanou textilní vložkou. Pružná vodotěsná páska se 
použije i v místě dilatační spáry mezi podestou zapuštěného vstupu a podestou na ocelové 
konstrukci schodiště. 

2. Teracová betonová dlažba upravená pískováním pro zvýšení protiskluznosti (např 
TopTeramo, Granex) – tl. 20 mm. Lepení pružným, mrazuvzdorným,  vodotěsným 
lepidlem pro střední lože a spárování pružnou mrazuvzdornou vodotěsnou spárovací 
maltou. Dlažba přechází na okolní svislé plochy keramickým soklem výšky min. 150 mm. 
Požadavky na dlažbu z hlediska protiskluznosti dle ČSN 74 4505 (např. součinitel 
smykového tření > (0,6 + tg α), α je úhel sklonu podesty), mrazuvzdornosti (50 cyklů) a 
nasákavosti (≤ 7%).   Keramický sokl výšky cca 100 mm bude proveden na boční stěny. 
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3. Osazení systémové rohože s odvodněním trubkou vně vstupu (mimo závětří), rozměr 900 
x 600 mm. Materiál rohože : pryžový vlnovec + ocelové pásky, vanička antikoro nebo 
pozinkovaný plech  

 

7.2.7 Dilatační spáry 

Dilatační spáry v podlaze (mezi závětřím a schodištěm) se tmelí zalévacím PU tmelem. 
Podložení spáry pružnou izolační páskou podle výkresu detailu. 
 

7.2.8 Zábradlí 

Ocelové zábradlí z ocelových tenkostěnných profilů uzavřeného průřezu s výplní svislými 
pruty. Ochrana zábradlí proti korozi žárovým zinkováním ponořením do taveniny.  
Kotvení zábradlí do betonových stupňů dle výkresu detailu. 

 

7.2.9 Napojení na chodníky 

Oprava a vyrovnání napojení na přilehlé chodníky v délce cca 1m. 

• Odstranění asfaltového chodníku včetně obrubníků a podkladních vrstev v celé šířce a 
v délce, hloubka cca 300 mm 

• Vyrovnání podkladu, zhutnění 

• Osazení obrubníků do betonového lože (spád chodníku min. 0,5% od schodiště) 

• Nové souvrství zahrnující : 
- podklad z recyklátu tl. 100 mm 
- podsypání štěrkopískem nebo drtí 2/5, hutnění jako podkladu pro litý asfalt tl. 150 
mm,  
- litý asfalt (v případě většího spádu asfaltový koberec) tl. 40-50 mm. 

• Plynulé napojení na navazující chodník 
 

7.2.10 Další opatření 

Demontáž a likvidace dřevěných bran včetně vyzděných pilířků před schodišti. 
 
 

7.3 OPRAVA STŘECHY SEVERNÍCH VSTUPŮ 

 
Oprava střechy zahrnuje :  

- odstranění a likvidace stávající plechové krytiny, 
- vyčištění a penetrace povrchu ŽB panelu, 
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- natavení asfaltového pásu tl. 4 mm jako parozábrany a pojistné hydroizolace, 
- vytvoření dřevěného roštu ve spádu 7° podle výkresů detailů kotveného do ŽB 

konstrukce, 
- položení tepelné izolace z desek MW a kontaktní pojistné hydroizolace, 
- bednění z desek OSB, 
- položení nové střešní krytiny z TiZn na dělicí vrstvu Dörken, 
- provedení detailu u zateplené fasády dle výkresu detailu umožňující provětrávání pod 

bedněním střechy, 
- provedení detailů na okraji střechy včetně žlabu a svodu na terén, 
- osazení mřížky proti vniknutí ptáků a hmyzu do dutiny střechy, 
V místě okapového chodníku je třeba vsadit žlabovku a odvodňovací žlábek prodloužit do 
vzdálenosti cca 1 m od fasády. Sklon a zakončení žlabovky musí vyloučit zatékání u 
fasády. 
Nesmí docházet ke smáčení obvodové stěny v důsledku vyústění srážkových vod.  
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8. OPATŘENÍ V INTERIÉRU 
 
V této části technické zprávy jsou popsána tato opatření dle seznamu D.1-S :  
55. Aplikace tepelně izolačního obkladu a sádrokartonového podhledu na strop v zádveří 

západního vstupu č.p. 2259 (pod bytem). Tloušťka tepelné izolace 80 mm. 
 
Stávající zateplení podhledu stropu (pravděpodobně z omítnutých desek Lignopor na 
nastřelených prknech) bude odstraněno a likvidováno.  
Aplikace tepelně izolačního obkladu a sádrokartonového podhledu na stropy v zádveří a na 
chodbách (pod byty). Tloušťka tepelné izolace MW 80 mm. Jednoduchý sádrokartonový 
podhled na ocel. nosníky tl. 12,5 mm. malířská úprava podhledu. 
Přemístění  osvětlení na SDK podhled. 

 
 
04/2016        Ing. Ivan Řehoř 
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PŘÍLOHA 1 :  SKLADBA SYSTÉMU DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ  
 

V této příloze byly pro ilustraci kvalitativních parametrů systému ETICS použity názvy 
konkrétních výrobků. Uvedení těchto názvů nezavazuje k jejich použití a nemá být návodem 
pro volbu výrobce systému ETICS. 
Skladba systému dodatečného zateplení : 

• LEPÍCÍ HMOTA – (např. Baumit ProContact) 

• TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY : 
Expandovaný polystyrén (EPS) v kvalitativní třídě A, požární specifikace dle požárně 
bezpečnostního řešení – pro obvodové stěny požárních úseků s výškou menší než 22,5 m.  
V případech, kdy je to požadováno projektem : aplikace dodatečného zateplení tuhými 
minerálními fasádními deskami  podélným vláknem v kvalitě TR 15, v kvalitativní třídě A. 
Extrudovaný polystyrén (XPS) – lepení desek v oblasti soklu na živičnou izolaci proti 
zemní vlhkosti (např. Baumit živičná stěrka 2K na penetrační izolační nátěr 111N) 
KOTVENÍ PLASTOVÝMI TALÍŘOVÝMI HMOŽDINKAMI DLE TECHNOLOG. 
PŘEDPISU A PODLE STATICKÉHO POSOUZENÍ – ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ 

• ZÁKLADNÍ VRSTVA – (např. Baumit ProContact) 
se skelnou výztuží ve formě mřížky s alkalirezistentní úpravou v kvalitativní třídě A 

• PENETRAČNÍ NÁTĚR – (např. Baumit universální základ, přibarvený) 

• OMÍTKA – (např. Baumit SilikonTop – škrábaná struktura 1,5 mm) 
 
Sanace povrchů omítkovým systémem včetně výztužné vložky : 

• ZÁKLADNÍ VRSTVA – (např. Baumit ProContact) 
se skelnou výztuží ve formě mřížky s alkalirezistentní úpravou v kvalitativní třídě A 

• PENETRAČNÍ NÁTĚR – (např. Baumit universální základ, přibarvený) 

• OMÍTKA – (např. Baumit SilikonTop – škrábaná struktura 1,5 mm) 
 
Sanace povrchů fasádním nátěrem : 

• příprava podkladu dle technologického postupu  

• celoplošné vyrovnání podkladu stěrkovým materiálem (např. Baumit omítková stěrka) 

• FASÁDNÍ NÁTĚR – (např. Baumit SilikonColor) 
 
Poznámka :  

Pokud je v soklové části objektu navržena mozaiková omítka, použije se jako penetrační nátěr 
přibarvený. 
 
Příprava povrchů – viz část 3  
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PŘÍLOHA 2 :  SANACE KOROZNÍCH VAD ŽELEZOBETONOVÝCH 
KONSTRUKCÍ  

 
V této příloze byly pro ilustraci kvalitativních parametrů použity názvy konkrétních výrobků. 
Uvedení těchto názvů nezavazuje k jejich použití a nemá být návodem pro volbu výrobce 
sanačních materiálů. 
 
Plochy s obnaženou zkorodovanou výztuží je třeba sanovat v souladu s technologiemi 
používanými pro opravu poruch pohledových betonů. Základní fáze těchto oprav jsou : 

− Odstranění povrchových vrstev betonu uvolněných v důsledku koroze výztuže. 

− Očištění nebo odstranění zkorodované výztuže (pokud není staticky nezbytná). 

− Ochranný nátěr očištěné výztuže, který brání vzniku elektrochemické koroze výztuže 
v důsledku elektrického článku, který vzniká mezi starým a čerstvým (doplňovaným ) 
betonem. 

− Provedení adhezního můstku (speciální vrstva zvyšující přídržnost sanačních materiálů 
k podkladu). Některé adhezní můstky slouží zároveň jako ochrana výztuže. 

− Vyspravení chybějících míst a vyrovnání povrchů speciálními maltami s modifikovanými 
vlastnostmi. 
Provedení povrchové úpravy s vlastnostmi protikarbonatizační zábrany. 
 

A. POVRCHOVÉ VADY 
 
Pro náhradu odpadlých krycích vrstev výztuže a chybějících částí průřezu až do tloušťky 
sanované vrstvy cca 40 mm se navrhují sanační systémy PCC (Polymer Cement Concrete). 
 
Jednosložkový ochranný nátěr s cementovými 
pojivy k ošetření korozí napadené výztuže 

(např. REPOL ochrana výztuže BS 7)  

Adhezní můstek pro vodorovné, svislé a stropní 
plochy  

(např. REPOL adhezní povlak HS 1) 

Reprofilační malta vytvrzující bez smrštění. (např. REPOL sanační malta jemná 
vyztužená vlákny) 

Opravná stěrková hmota s dobrou přilnavostí. 
Vhodná k opravě nerovností prefabrikátů, 
odlomených hran, štěrkových hnízd a lunkrů.  

(např. REPOL betonová stěrka BS 05G) 

 
Postup přípravy sanačních malt a jejich aplikace jsou dokumentovány v technických listech a 
technologických postupech výrobce. 
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PŘÍLOHA 3 :  POŽADAVKY NA PROTIKOROZNÍ OCHRANU  
KOVOVÝCH PRVKŮ 

 

Obecné požadavky : 
Ochranný nátěrový systém vícevrstvý s životností min. 15 let, zahrnující min. podkladní nátěr 
a dvě vrstvy vrchního nátěru. 
Při obnově nátěrů se požaduje odstranění stávajících nátěrů až na čistý kov a nanesení nových 
vrstev nátěrového systému 
Ochranné nátěry klempířských prvků z ocelového pozinkovaného plechu vyžadují aplikaci 
reaktivního podkladního nátěru. 
Při obnově nebo provádění nátěrů musí být provedeno eventuální závazné označení (např. na 
dveřích elektrických zařízení) podle příslušných předpisů. 
 

Alternativní postupy ochrany ocel. prvků : 
Při aplikaci žárového zinkování ponorem je požadováno provedení ochranné vrstvy zaručující 
životnost 15 a více let. 
V případě následné aplikace barevné úpravy na zinkovaný povrch se požaduje doložení 
postupu úpravy zhotovitelem a provedení zkoušky přídržnosti, eventuálně odolnosti vůči 
působení prostředí. 

 
Podmínky provádění : 
Konkrétní materiálové řešení (včetně technické dokumentace) musí předložit zhotovitel 
sanace před zahájením prací objednateli k odsouhlasení. 
Při přípravě podkladu a aplikaci ochranného systému je nutno dodržovat technické požadavky 
dodavatele systému a obecné bezpečnostní požadavky podle aplikovaných materiálů. 
Kriteriem pro přejímku nátěrového systému na stavbě je nedestruktivní ověření tloušťky 
ochranného systému dle technického listu dodavatele a vyhovující výsledek zkoušky 
přídržnosti mřížkovou metodou. 
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PŘÍLOHA 4 :  TECHNOLOGICKÝ POSTUP SANACE PODLAH LODŽIÍ, 
 BALKÓNŮ A TERAS  

 
V této příloze byly pro ilustraci kvalitativních parametrů systému ETICS použity názvy 
konkrétních výrobků. Uvedení těchto názvů nezavazuje k jejich použití a nemá být návodem 
pro volbu dodavatele 
 

A.  SKLADBA SYSTÉMU   
• Základní nátěr : (např. Baumit Baumacol Proof) 

• Hydroizolační stěrka : (např. Baumit Baumacol Protect) 

• Těsnící páska : (např. Baumit Baumacol těsnící páska) 

• Tenké pružné maltové lože (např. Baumacol FlexUni nebo Baumacol FlexTop) 

• Protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba spárovaná pružnou vodovzdornou 
spárovací hmotou (např. Baumacol spárovací hmota) 

• Tmelení pod soklem, případně u okapnice PU tmelem  
 

B. TECHNOLOGICKÝ POSTUP OPRAVY  
Podklad musí vyhovovat požadavkům konkrétmí hydroizolační stěrky : 
Podklad musí být tvarově stálý, suchý, bez znečistění, prachu, oleje, tuku, volných částí a 
jiných součástí, které snižují přídržnost.  
Postup realizace : 

• Základní nátěr celé podlahy včetně schodu u balkónových dveří   

• Hydroizolační stěrka, krytí spár v přechodu na svislé stěny, a v eventuálních dilatačních 
spárách pomocí izolační pásky, lepené rovněž hydroizolační stěrkou  

• Protiskluzná mrazuvzdorná keramická dlažba bude připojena k podkladu min. v 90 % 
plochy mrazuvzdorným a vodotěsným nebo vodoodpudivým lepidlem pro tenkovrstvá 
lepení ve třídě C 2 T, dle ČSN EN 12004. Maltové lože dlažby se nanáší podle pokynů 
výrobce a podle doporučení ČSN 73 3451, obvykle zubovou stěrkou na podklad i 
dlaždice. Dlažbu je nutno lepit celoplošně, bez dutin. Spárovací hmota musí být 
vodotěsná nebo vodoodpudivá, mrazuvzdorná. Požadavky na dlažbu z hlediska 
protiskluznosti (součinitel smykového tření > (0,3 + tg α), α je úhel sklonu podlahy), 
mrazuvzdornosti a nasákavosti (< 1%).  

• Keramický sokl lepený a spárovaný jako dlažba. Dilatační spáry a spára mezi 
keramickým soklem a dlažbou se nesmí spárovat spárovací hmotou, ale musí zůstat 
volné pro spárování tmelem.  

Aplikace sanačních materiálů se řídí pokyny uvedenými v technických listech a dalších 
technických podkladech výrobce. 
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PŘÍLOHA 5 :  PŘKLAD POŽÁRNÍHO OVLÁDÁNÍ OKNA PRO VĚTRÁNÍ CHÚC 
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